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EDIF B - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL PROINFÂNCIA B
4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1 4.1.1 CONTRATO Placa da obra - padrão Governo Federal 10,00 m2 209,85 2.098,50 25,56% 71,24%
2 4.1.5 CONTRATO Barrações provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado 15,00 m2 174,82 2.622,30 25,56% 71,24%
3 4.1.6 CONTRATO Mobilização de canteiro - 1º limpeza 8.750,00 un 1,00 8.750,00 25,56% 71,24%
4 4.1.7 CONTRATO Tratamento de residuos solidos-Desc. Gesso 6.250,00 un 1,00 6.250,00 25,56% 71,24%
5 4.1.8 CONTRATO Transporte de material 125.303,00 txkm 0,33 41.349,99 25,56% 71,24%

4.4 SUPERESTRUTURA
4.4.1 ESTRUTURA PULTRUDADA

6 4.4.11 CONTRATO Estrutura Pultrudada, contemplando Pilares, Vigas, Acabamentos de Pilares, Cantoneiras, Barra Chata, 
perfis "U" e "Y" de Piso e Borda respectivamente

4.060,57 kg 16,35 66.390,32 25,56% 71,24%

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
4.5.2 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

7 4.5.2.1 CONTRATO
Parede de Vedação em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e enchimento 
interno co EPS e placa de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados conforme 
fabricante

1.135,05 m2 147,37 167.272,61 25,56% 71,24%

8 4.5.2.2 CONTRATO

Parede para duplicação em Painel WallSystem - composto de Placa interna e externa de Fibra, e 
enchimento interno comEPS e placa de gesso acartonado interno e externo,colados e compactados 
conforme fabricante, com preenchimento por manta de lã de vidro na expessura de 50mm do vão entre 
os painéis duplos.

269,40 m2 149,75 40.342,65 25,56% 71,24%

4.6 ESQUADRIAS
4.6.1 PORTAS DE MADEIRA

9 4.6.1.2 SINAPI 91015 01/03/18 Porta de Madeira PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa , barra, incluso aduela 1A, Alizar 1A e 
dobradiça com anel, conforme projeto de esquadrias

3,00 un 900,35 2.701,06 25,56% 71,24%

10 4.6.1.3 SINAPI 91016 01/03/18 Porta de Madeira - PM3 - 90x210, com chapa, barra,incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com 
anel,conforme projeto de esquadrias

2,00 un 894,98 1.789,96 25,56% 71,24%

11 4.6.1.7 CONTRATO Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso aduela,alizar, dobradiças e tarjeta 
tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias

6,00 un 197,94 1.187,64 25,56% 71,24%

4.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
12 4.6.2.1 SINAPI 91306 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas internas 5,00 un 98,54 492,71 25,56% 71,24%

13 4.6.2.2 SINAPI 90831 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 6,00 un 90,22 541,30 25,56% 71,24%

4.6.3 PORTAS DE VIDRO- PV

14 4.6.3.1 SINAPI 73838/1 01/03/18 Porta de vidro temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir em folhas duplas, conforme projeto de 
esquadrias

47,12 m2 277,64 13.082,51 25,56% 71,24%

4.6.4 PORTAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS

15 4.6.4.4 SINAPI 74238/2 01/03/18 Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 
1,20x2,10m, conforme projeto de esquadrias

36,18 m2 277,64 10.045,11 25,56% 71,24%

4.6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - J/A
16 4.6.5.7 CONTRATO Janela de Alumínio - J/A-7, 231x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 22,18 m2 540,24 11.982,52 25,56% 71,24%

4.6.6 VIDROS
17 4.6.6.1 CONTRATO Vidro liso comum incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalação 23,18 m2 87,16 2.020,37 25,56% 71,24%
18 4.6.6.2 CONTRATO Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de alumínio de fixação 23,23 m2 276,31 6.418,68 25,56% 71,24%

4.7 SISTEMA DE COBERTURA
4.7.1 COBERTURA

19 4.7.1.1 SINAPI 72.110 01/03/18 Estrutura metálica em Light Steel Frame em perfil Eu 90x40x12x0,95 + acess. Fix. 6.470,49 kg 11,58 74.907,57 25,56% 71,24%
20 4.7.1.2 SINAPI 94.207 01/03/18 Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 80,52 m2 40,74 3.280,77 25,56% 71,24%
21 4.7.1.3 SINAPI 94.223 01/03/18 Cumeeira normal,fibrocimento, aba 300mm,para teha ondulada 6 mm 38,00 un 51,38 1.952,44 25,56% 71,24%
22 4.7.1.4 SINAPI 94.227 01/03/18 Calha metálica galvanizada, chapa nr 24, perfil desenvolvido de 50cm (SINAPI 94228) 206,00 m 46,78 9.637,59 25,56% 71,24%
23 4.7.1.5 SINAPI 94.231 01/03/18 Rufo em chapa de aço galvanizado nr 24, perfil desenvolvido de 25cm 123,00 m 31,83 3.915,08 25,56% 71,24%

24 4.7.1.6 SINAPI 94231 01/03/18 Chapéu de proteção oitão em toda obra em chapa de aço galvanizado nr. 24, perfil desenvolvido de 25 
cm

76,00 un 55,00 4.180,00 25,56% 71,24%

4.7.2 FORRO

25 4.7.2.1 CONTRATO Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e enchimento interno com 
EPS e placa de gesso acartonado externo, colados e compactados conforme fabricante

162,90 m2 88,57 14.428,05 25,56% 71,24%

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO
26 4.8.2 COTAÇÃO Retrabalho, mão de obra, cola AB, Terostat 111,10 m 697,50 77.492,25 25,56% 71,24%

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

27 4.9.1 CONTRATO Placas de plástico reforçado com fibra de vidro, com acabamento em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm) 118,81 m2 23,20 2.756,35 25,56% 71,24%

28 4.9.2 CONTRATO Roda meio em perfil pultrudado(largura=5cm) 302,00 m 8,68 2.621,36 25,56% 71,24%

4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO
29 4.10.1 SINAPI  88470 01/03/18 Camada regularizadora e=3cm 27,10 m2 23,98 649,92 25,56% 71,24%
30 4.10.2 CONTRATO Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 104,48 m2 32,02 3.345,45 25,56% 71,24%

31 4.10.6 SINAPI 92393 01/03/18 Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colchão de 
areia

138,00 m2 49,63 6.849,57 25,56% 71,24%

32 4.10.9 CONTRATO Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 43,10 m2 71,65 3.088,12 25,56% 71,24%

4.11 PINTURA
33 4.11.8 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-Externo 1.905,04 m2 12,79 24.365,46 25,56% 71,24%
34 4.11.9 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Parede 1.693,45 m2 12,79 21.659,23 25,56% 71,24%
35 4.11.10 CONTRATO Pintura Tinta Acrílica Bege - Forro 419,37 m2 12,99 5.447,64 25,56% 71,24%
36 4.11.11 CONTRATO Pintura Tinta Acrílica Bege - Parede 818,40 m2 9,09 7.439,26 25,56% 71,24%
37 4.11.12 CONTRATO Pintura em esmalte sintético 02 demãos em gradis de ferro 153,44 m2 17,93 2.751,18 25,56% 71,24%

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.12.1 TUBULACÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

38 4.12.1.7 SINAPI 89984 01/03/18 Registro de pressão com canopla p/chuveiro, Ø 3/4" 1,00 un 114,55 114,55 25,56% 71,24%
39 4.12.1.10 CONTRATO Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões 22,00 m 12,56 276,32 25,56% 71,24%
40 4.12.1.11 CONTRATO Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões 58,00 m 17,53 1.016,74 25,56% 71,24%
41 4.12.1.13 CONTRATO Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50mm, inclusive conexões 35,00 m 24,55 859,25 25,56% 71,24%
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4.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

42 4.17.1 SINAPI 94473 01/03/18
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2,00 un 79,02 158,04 25,56% 71,24%

43 4.17.2 SINAPI 00006307 01/03/18 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" 3,00 un 115,57 346,71 25,56% 71,24%

44 4.17.3 SINAPI 92369 01/03/18 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,00 un 28,02 168,12 25,56% 71,24%

45 4.17.4 SINAPI 95250 01/03/18
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

2,00 un 125,67 251,34 25,56% 71,24%

46 4.17.5 SINAPI 71516 01/03/18 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 
REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

2,00 un 1.122,52 2.245,04 25,56% 71,24%

47 4.17.6 SINAPI 00037554 01/03/18 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 2,00 un 214,53 429,06 25,56% 71,24%

48 4.17.7 SINAPI 92896 01/03/18 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3,00 un 168,39 505,17 25,56% 71,24%

49 4.17.8 SINAPI 74169/001 01/03/18 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL 
DN 2.1/2 , COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3,00 un 234,41 703,23 25,56% 71,24%

50 4.17.10 SINAPI 00020974 01/03/18 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 
PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

1,00 un 146,43 146,43 25,56% 71,24%

51 4.17.11 SINAPI 00010905 01/03/18 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE 
COMBATE A INCENDIO

1,00 un 91,86 91,86 25,56% 71,24%

52 4.17.12 SINAPI 00020971 01/03/18 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

2,00 un 32,71 65,42 25,56% 71,24%

53 4.17.13 SINAPI 94468 01/03/18
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

10,00 m 48,60 486,00 25,56% 71,24%

54 4.17.14 CONTRATO Tubo Preto NBR 5580 2 1/2 18,50 un 747,58 13.830,23 25,56% 71,24%
55 4.17.15 SINAPI 73795/013 01/03/18 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 un 439,33 439,33 25,56% 71,24%
56 4.17.16 CONTRATO Tampa FoFo incendio 60x40 1,00 un 784,00 784,00 25,56% 71,24%
57 4.17.17 CONTRATO Chave Fluxo Água 1" 1,00 un 390,41 390,41 25,56% 71,24%

58 4.17.18 SINAPI 00012899 01/03/18 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL 
DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

1,00 un 128,41 128,41 25,56% 71,24%

59 4.17.19 CONTRATO Válvula Esfera Monobloco 2 1/2 Genebre 1,00 un 518,32 518,32 25,56% 71,24%

60 4.17.20 SINAPI 00037590 01/03/18 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 28,00 un 61,27 1.715,56 25,56% 71,24%

61 4.17.21 CONTRATO Barra Roscada 1/4" 4,00 un 15,70 62,80 71,24%
62 4.17.22 SINAPI 00039997 01/03/18 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,00 un 15,80 63,20 25,56% 71,24%
63 4.17.23 CONTRATO Arruela Lisa 1/4" 4,00 un 16,30 65,20 25,56% 71,24%
64 4.17.24 SINAPI 00011964 01/03/18 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 58,00 un 42,12 2.442,96 25,56% 71,24%
65 4.17.25 CONTRATO Bomba Schneider 5CV 1,00 un 4.525,00 4.525,00 25,56% 71,24%

66 4.17.26 SINAPI 00010885 01/03/18
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM 
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA 
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

2,00 un 610,58 1.221,16 25,56% 71,24%

67 4.17.27 CONTRATO Quadro de comando para hidrante 1,00 un 4.455,00 4.455,00 25,56% 71,24%
68 4.17.28 CONTRATO Placa alarme de incêndio 300x300 4,00 un 24,85 99,40 25,56% 71,24%
69 4.17.29 CONTRATO Placa Mangotinho 300x300 2,00 un 58,22 116,44 25,56% 71,24%
70 4.17.30 CONTRATO Placa proibido fumar circular 300mm 1,00 UN 38,72 38,72 25,56% 71,24%

71 4.17.31 SINAPI 00037560 01/03/18 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, 
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

2,00 un 49,78 99,56 25,56% 71,24%

72 4.17.32 CONTRATO Central de alarme incêndio 20 setores, bateria selada 12v CC, 7mA 1,00 un 1.770,00 1.770,00 25,56% 71,24%
73 4.17.33 CONTRATO Acionador de Alarme Incendio, tipo 3,00 un 648,65 1.945,95 25,56% 71,24%
74 4.17.34 CONTRATO Campainha tipo Gongo 3,00 un 661,64 1.984,92 25,56% 71,24%
75 4.17.35 CONTRATO Tubo de aço galvanizado 3/4" cor vermelha 1,00 M 342,00 342,00 25,56% 71,24%

76 4.17.36 SINAPI 74156/003 01/03/18 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM 
ARMACAO.

6,00 m² 56,90 341,40 25,56% 71,24%

77 4.17.37 SINAPI 5651 01/03/18 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 10,84 m² 40,36 437,50 25,56% 71,24%
78 4.17.39 SINAPI 92884 01/03/18 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 30,50 KG 7,21 219,91 25,56% 71,24%
79 4.17.40 SINAPI 92882 01/03/18 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 27,00 KG 9,40 253,80 25,56% 71,24%
80 4.17.42 SINAPI 73972/001 01/03/18 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 0,72 m² 473,58 340,98

81 4.17.43 SINAPI 87479 01/03/18
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

8,82 m² 58,77 518,35 25,56% 71,24%

82 4.17.44 SINAPI 87895 01/03/18
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 
SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

17,64 m² 5,90 104,08 25,56% 71,24%

83 4.17.45 SINAPI 87533 01/03/18
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

17,64 m² 29,88 527,08 25,56% 71,24%

84 4.17.46 SINAPI 88487 01/03/18 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 17,64 m² 10,48 184,87 25,56% 71,24%

85 4.17.47 SINAPI 74145/001 01/03/18 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

17,64 un 19,78 348,92 25,56% 71,24%

86 4.17.48 COTAÇÃO Caixa dágua metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto 1,00 un 33.176,84 33.176,84 25,56% 71,24%

4.24 SERVIÇOS FINAIS
87 4.24.1 SINAPI 9537 01/03/18 Limpeza final da obra 1.590,00 m2 2,61 4.152,60 25,56% 71,24%

4.25 GRADIL FRONTAL
88 4.25.1 SINAPI 73447 01/03/18 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M &lt; H &lt;= 3 M 1,60 m³ 66,01 105,62 25,56% 71,24%
89 4.25.2 SINAPI 5622 01/03/18 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 8,00 m² 6,31 50,48 25,56% 71,24%

90 4.25.3 SINAPI 74156/003 01/03/18 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM 
ARMACAO.

26,20 M 56,90 1.490,78 25,56% 71,24%

91 4.25.4 SINAPI 74164/004 01/03/18 LASTRO DE BRITA 0,24 m³ 97,33 23,36 25,56% 71,24%
92 4.25.5 SINAPI 5651 01/03/18 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 47,41 m² 40,36 1.913,47 25,56% 71,24%
93 4.25.6 SINAPI 92883 01/03/18 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 73,08 KG 8,33 608,76 25,56% 71,24%
94 4.25.7 SINAPI 92884 01/03/18 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 62,37 KG 7,21 449,69 25,56% 71,24%
95 4.25.8 SINAPI 92882 01/03/18 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 53,41 KG 9,40 502,05 25,56% 71,24%

96 4.25.9 SINAPI 92873 01/03/18 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

3,65 m³ 193,01 704,49 25,56% 71,24%

97 4.25.10 SINAPI 73972/001 01/03/18 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 3,65 m³ 473,58 1.728,57 25,56% 71,24%

98 4.25.11 SINAPI 87479 01/03/18
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

20,00 m² 58,77 1.175,40 25,56% 71,24%

99 4.25.12 SINAPI 87895 01/03/18
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA 
SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

40,00 m² 5,90 236,00 25,56% 71,24%

100 4.25.13 SINAPI 87533 01/03/18
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

40,00 m² 29,88 1.195,20 25,56% 71,24%

101 4.25.14 SINAPI 88487 01/03/18 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 62,00 m² 10,48 649,76 25,56% 71,24%

102 4.25.15 SINAPI 74145/001 01/03/18 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

72,70 m² 19,78 1.438,01 25,56% 71,24%

4.26 FECHAMENTOS

103 4.26.1 SINAPI 72119 01/03/18 Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fixado com perfil "U" de alumino (para regiões frias)-sobre as 
portas no patio coberto e corredor de ligacao entre administrativo e patio

60,00 m² 135,40 8.124,00 25,56% 71,24%

4.27 ADMINISTRAÇÃO OBRA
104 4.27.1 SINAPI 90778 01/03/18 Equipe Técnica (engenheiro) (3 h trabalhadas/dia) 396,00 mês 91,19 36.111,24 25,56% 71,24%
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