
OBRA
LOCAL
ÁREA

DATA BASE: DEZEMBRO 2013
ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QTD TOTAL

Código Preço Unitário Total Unitário Total R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Locação da obra m² 1.578,00 74077 4,71 3,72           5.870,16           2,00        3.156,00         9.026,16            

TOTAL DO ITEM 5.870,16         3.156,00       9.026,16           
2 FUNDAÇÕES
2.1 Escavação manual m³ 120,00 79479 22,94 18,12          2.174,40           9,76        1.171,20         3.345,60            
2.2 Estaca rotativa Ø 30cm m 360,00 72819 53,73 42,43          15.274,80         22,85      8.226,00         23.500,80          
2.3 Estaca rotativa Ø 20cm m 130,00 74156/3 24,50 19,35          2.515,50           10,42      1.354,60         3.870,10            
2.4 Blocos de concreto armado
2.4.1 Formas Blocos de concreto armado m² 250,56 5970 34,34 27,12          6.795,19           14,60      3.658,18         10.453,36          
2.4.2 Armadura Blocos de concreto armado kg 1.670,40 74254/2 5,93 4,68           7.817,47           2,52        4.209,41         12.026,88          
2.4.3 Concreto Mpa 20 para Blocos m³ 20,88 73972/2 300,97 237,69        4.962,97           127,99    2.672,43         7.635,40            
2.4.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 20,88 74157/3 16,39 12,94          270,19              6,97        145,53            415,72               
2.5 Viga de baldrame
2.5.1 Formas viga de baldrame m² 302,64 5970 34,34 27,12          8.207,60           14,60      4.418,54         12.626,14          
2.5.2 Armadura vigas de baldrame kg 2.017,60 74254/2 5,93 4,68           9.442,37           2,52        5.084,35         14.526,72          
2.5.3 Concreto Mpa 20 para vigas de baldrame m³ 28,22 73972/2 300,97 237,69        6.707,61           127,99    3.611,88         10.319,49          
2.5.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 28,22 74157/3 16,39 12,94          365,17              6,97        196,69            561,86               
2.6 Aterro molhado e apiloado m³ 715,42 73904 55,84 44,10          31.550,02         23,75      16.991,23       48.541,25          
2.7 Impermeabilização da viga de fundação m² 63,00 83735 29,00 22,90          1.442,70           12,33      776,79            2.219,49            

TOTAL DO ITEM 97.525,98       52.516,83     150.042,81       
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 Pilar premoldado 30x60
3.1.1 Forma Pilar premoldado 30x60 m² 332,64 5970 34,34 27,12          9.021,20           14,60      4.856,54         13.877,74          
3.1.2 Armadura Pilar premoldado 30x60 kg 2.216,00 74254/2 5,93 4,68           10.370,88         2,52        5.584,32         15.955,20          
3.1.3 Concreto Mpa 20 para pilar m³ 29,72 73972/2 300,97 237,69        7.064,15           127,99    3.803,86         10.868,01          
3.1.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 29,72 74157/3 16,39 12,94          384,58              6,97        207,15            591,73               
3.2 Pilar premoldado 25x35
3.2.1 Forma Pilar premoldado 25x35 m² 104,16 5970 34,34 27,12          2.824,82           14,60      1.520,74         4.345,56            
3.2.2 Armadura Pilar premoldado 25x35 kg 694,40 74254/2 5,93 4,68           3.249,79           2,52        1.749,89         4.999,68            
3.2.3 Concreto Mpa 20 para pilar m³ 13,68 73972/2 300,97 237,69        3.251,60           127,99    1.750,90         5.002,50            
3.2.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 13,68 74157/3 16,39 12,94          177,02              6,97        95,35              272,37               
3.3 Viga tesoura pré-moldada
3.3.1 Forma Viga tesoura premoldado m² 337,92 5970 34,34 27,12          9.164,39           14,60      4.933,63         14.098,02          
3.3.2 Armadura tesoura kg 2.252,80 74254/2 5,93 4,68           10.543,10         2,52        5.677,06         16.220,16          
3.3.3 Concreto Mpa 20 m³ 28,16 73972/2 300,97 237,69        6.693,35           127,99    3.604,20         10.297,55          
3.3.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 28,16 74157/3 16,39 12,94          364,39              6,97        196,28            560,67               

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 MÃO-DE-OBRA MATERIAL

GINÁSIO POLIESPORTIVO
AV. MARECHAL ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO - SÃO SEPÉ / RS
1.578,00  m2

SINAPI

1



ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QTD TOTAL
Código Preço Unitário Total Unitário Total R$

 MÃO-DE-OBRA MATERIALSINAPI

3.4 Viga de concreto armado fck 20 Mpa
3.4.1 Forma Viga de concreto armado fck 20 Mpa m² 210,96 5970 34,34 27,12          5.721,24           14,60      3.080,02         8.801,25            
3.4.2 Armadura tesoura kg 1.406,40 74254/2 5,93 4,68           6.581,95           2,52        3.544,13         10.126,08          
3.4.3 Concreto Mpa 20 m³ 17,58 73972/2 300,97 237,69        4.178,59           127,99    2.250,06         6.428,65            
3.4.4 Lançamento, aplicação manual de concreto m³ 17,58 74157/3 16,39 12,94          227,49              6,97        122,53            350,02               

TOTAL DO ITEM 79.818,53       42.976,65     122.795,18       
4 PAREDES
4.1 Parede 15cm tijolo à vista m² 531,00 546 88,94 70,24          37.297,44         37,82      20.082,42       57.379,86          

TOTAL DO ITEM 37.297,44       20.082,42     57.379,86         
5 COBERTURA
5.1 Estrutura Metálica em aço estrutural Perfil U kg 4.364,84 73970/1 7,09 5,60           24.443,10         3,02        13.181,82       37.624,92          
5.2 Laje concreto armado pré-moldada e=10cm m² 161,00 74202/2 52,71 41,63          6.702,43           22,41      3.608,01         10.310,44          
5.3 Telha aluzinc trapez. 0,50mm m² 2.078,40 84040 39,30 31,04          64.513,54         14,65      30.448,56       94.962,10          
5.4 Calha algeroz galvanizado m 100,00 72105 35,98 28,42          2.842,00           15,30      1.530,00         4.372,00            

TOTAL DO ITEM 98.501,07       48.768,39     147.269,46       
6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 Contrapiso concreto 7cm m² 170,00 73919/4 30,63 24,19          4.112,30           13,03      2.215,10         6.327,40            
6.2 Piso de concreto 7cm m² 1.408,00 72182 35,89 28,34          39.902,72         15,26      21.486,08       61.388,80          
6.3 Cerâmica m² 170,00 73829/1 35,68 28,18          4.790,60           15,17      2.578,90         7.369,50            
6.4 Polimento Mecanico quadra m² 1.408,00 73800/1 23,99 18,95          26.681,60         10,20      14.361,60       41.043,20          

TOTAL DO ITEM 75.487,22       40.641,68     116.128,90       
7 ESQUADRIAS
7.1 Janela ferro metalon pivotante m² 6,36 6104 194,88 153,91        978,87              82,87      527,07            1.505,94            
7.2 Porta int.mad. 0,90x2,10m pç 2,00 73910/7 453,21 357,92        715,84              192,73    385,46            1.101,30            
7.3 Porta int.mad. 0,80x2,10m pç 6,00 73934/1 312,05 246,44        1.478,64           132,70    796,20            2.274,84            

TOTAL DO ITEM 3.173,35         1.708,73       4.882,08           
8 VIDROS
8.1 Vidro liso 4mm m² 2,40 72117 71,84 56,74          136,18              30,55      73,32              209,50               
8.2 Vidro fantasia 4mm m² 3,96 72122 56,54 44,65          176,81              24,04      95,20              272,01               

TOTAL DO ITEM 312,99            168,52           481,51              
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 Luminária vapor metal.400w pç 35,00 74231 81,34 64,24          2.248,40           34,59      1.210,65         3.459,05            
9.2 Luminária fluorescente pç 34,00 73953/8 119,33 94,24          3.204,16           50,75      1.725,50         4.929,66            
9.3 Luminária incandescente pç 6,00 74094 17,62 13,92          83,52               7,49        44,94              128,46               
9.4 Interruptores e tomadas pç 62,00 72331 6,43 5,08           314,96              2,73        169,26            484,22               

2



ITEM ESPECIFICAÇÕES UN QTD TOTAL
Código Preço Unitário Total Unitário Total R$

 MÃO-DE-OBRA MATERIALSINAPI

9.5 Quadro Medição pç 1,00 74052 760,09 600,28        600,28              323,23    323,23            923,51               
9.6 Centro Distribuição pç 3,00 74131/4 212,96 168,19        504,57              90,56      271,68            776,25               
9.7 Disjuntor monofásico pç 30,00 74130/1 8,94 7,06           211,80              3,80        114,00            325,80               
9.8 Disjuntor trifásico 80A pç 1,00 74130/5 79,14 62,50          62,50               33,65      33,65              96,15                 
9.9 Eletroduto PVC rígido até 1" m 276,00 74252/1 8,32 6,57           1.813,32           3,54        977,04            2.790,36            
9.10 Eletroduto PVC rígido 1.1/2" m 80,00 83407 12,43 9,92           793,60              5,29        423,20            1.216,80            
9.11 Eletroduto corrugado 3/4" m 234,00 72934 3,22 2,54           594,36              1,37        320,58            914,94               
9.12 Eletrocalha zincada m 182,00 72311 41,84 33,04          6.013,28           17,79      3.237,78         9.251,06            
9.13 Caixas de passagem pç 12,00 83386 4,36 3,44           41,28               1,85        22,20              63,48                 
9.14 Fiação 2,5mm2 m 702,00 73860/8 2,06 1,63           1.144,26           0,88        617,76            1.762,02            
9.15 Fiação 4mm2 m 405,00 73860/9 3,13 2,47           1.000,35           1,33        538,65            1.539,00            
9.16 Fiação 6mm2 m 514,00 73860/10 4,35 3,44           1.768,16           1,85        950,90            2.719,06            
9.17 Fiação 10mm2 m 254,00 73860/11 6,94 5,48           1.391,92           2,95        749,30            2.141,22            
9.18 Fiação 16mm2 m 126,00 73860/12 8,00 6,32           796,32              3,40        428,40            1.224,72            
9.19 Fiação 25mm2 m 164,00 73860/13 11,85 9,36           1.535,04           5,04        826,56            2.361,60            

TOTAL DO ITEM 24.122,08       12.985,28     37.107,36         
10 INST. HIDROSSANITÁRIAS
10.1 Caixa d'água 1.000 litros completa pç 2,00 73735 526,52 415,82        831,64              223,90    447,80            1.279,44            
10.3 Ralos e caixa sifonada pç 6,00 11712 15,68 15,76          94,56               6,67        40,02              134,58               
10.4 Caixa de gordura pç 3,00 11880 26,65 26,78          80,34               11,33      33,99              114,33               
10.5 Tubo PVC água 25mm m 84,00 75030/1 10,93 8,63           724,92              4,65        390,60            1.115,52            
10.6 Tubo PVC água 32mm m 36,00 75030/2 16,31 12,88          463,68              6,94        249,84            713,52               
10.7 Tubo PVC água 40mm m 42,00 75030/3 20,25 15,99          671,58              8,61        361,62            1.033,20            
10.8 Tubo PVC esgoto 40mm m 11,00 74165/1 14,84 11,72          128,92              6,31        69,41              198,33               
10.9 Tubo PVC esgoto 50mm m 9,60 74165/2 20,26 16,00          153,60              8,62        82,75              236,35               
10.10 Tubo PVC esgoto 100mm m 29,00 74165/4 29,67 23,43          679,47              12,62      365,98            1.045,45            
10.11 Tubo PVC esgoto 150mm m 48,90 74168/1 56,74 44,81          2.191,21           24,13      1.179,96         3.371,17            
10.12 Caixa Inspeção 50x50x50cm pç 3,00 74104/1 93,20 73,60          220,80              39,63      118,89            339,69               
10.13 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"unid. 6,00 73663 88,07 69,55          417,30              37,45      224,70            642,00               
10.14 Registro de gaveta com canopla 25mm(1") unid. 4,00 72711 35,06 27,69          110,76              14,91      59,64              170,40               
10.15 Hidrômetro multijato, DN 3/4", descarga característica 3 m³/h, com cavaleteunid. 1,00 74217 90,86 71,76          71,76               38,64      38,64              110,40               
10.16 Fossa séptica pç 1,00 74197 735,39 580,77        580,77              312,72    312,72            893,49               
10.17 Filtro anaeróbico pç 1,00 11894 826,34 652,60        652,60              351,40    351,40            1.004,00            
10.18 Sumidouro m³ 12,15 74198 878,55 693,84        8.430,11           373,60    4.539,24         12.969,35          

TOTAL DO ITEM 16.504,02       8.867,20       25.371,22         
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11 APARELHOS
11.1 Vaso sanitário  auto sifonada com caixa acoplada unid. 4,00 86888 241,80 190,96        763,84 102,83    411,32 1175,16
11.2 Lavatório com coluna unid. 6,00 86903 114,44 90,38          542,28 48,67      292,02 834,30
11.3 Torneira metálica cromada lisa unid. 6,00 86906 43,16 34,09          204,54 18,35      110,10 314,64
11.4 Barras de apoio unid. 4,00 27399 58,72  46,37          185,48 24,97      99,88 285,36
11.5 Chuveiro eletrico Ducha Unid. 6,00 9535 41,28  32,60          195,60 17,55      105,30 300,90
11.6 Kit acessórios para banheiro unid. 10,00 20266 31,64  24,99          249,90 13,45      134,50 384,40

TOTAL DO ITEM 1.891,74         1.018,62       3.294,76           
12 EQUIPAMENTOS
12.1 Postes e rede voleibol cj 1,00 25399 569,02 449,38        449,38              241,98    241,98            691,36               
12.2 Trave e rede futebol salão cj 2,00 25398 2489,39 1.966,00     3.932,00           1.058,61 2.117,22         6.049,22            

Par de tabelas de basquete 180x120 cm cj 1,00 25400 1011,37 798,73        798,73              430,09    430,09            1.228,82            
TOTAL DO ITEM 5.180,11         2.789,29       7.969,40           

13 PINTURAS
13.1 Pintura resina acrílica quadra m² 819,00 84655 8,00 6,32           5.176,08           3,40        2.784,60         7.960,68            
13.2 Demarcação faixas quadra m 476,00 41595 4,53 3,58           1.704,08           1,93        918,68            2.622,76            

TOTAL DO ITEM 6.880,16         3.703,28       10.583,44         
14 SPDA
14.1 Para raio instalado unid. 1,00 8260 2119,50 1.673,88     1.673,88           901,32    901,32            2.575,20            
14.2 Cabo cobre nú 35mm2 m 380,00 72929 27,80 21,93          8.333,40           11,82      4.491,60         12.825,00          
14.3 Cabo cobre nú 50mm2 m 260,00 72930 33,75 26,65          6.929,00           14,35      3.731,00         10.660,00          
14.4 Eletroduto PVC 1" m 33,00 74252/1 9,13 7,21           237,93              3,88        128,04            365,97               
14.5 Caixa inspeção PVC pç 11,00 74104/1 99,50 78,58          864,38              42,31      465,41            1.329,79            
14.6 Conector medição bimetálico pç 11,00 1562 9,04 7,14           78,54               3,84        42,24              120,78               
14.7 Terminal aéreo 5/8"x25cm pç 4,00 72315 17,62 13,92          55,68               7,49        29,96              85,64                 
14.8 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M com conector pç 11,00 68069 34,48 27,23          299,53              14,66      161,26            460,79               
14.10 Conector bronze estanhado pç 4,00 11855 7,16 5,65           22,60               3,04        12,16              34,76                 

TOTAL DO ITEM 18.494,94       9.962,99       28.457,93         
   TOTAL DE MATERIAL                                                                                                 471.059,78     
   TOTAL DE MÃO-DE-OBRA                                                                                              249.345,88   
   TOTAL DO ORÇAMENTO                                                                                                          720.790,07       

São Sepé, 23 de abril de 2014.

Eng. Civil Ari da Costa Moreira 
 CREA 29.969-RS

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal 
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