PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA GINASIO POLIESPORTIVO
LOCAL |AV. MARECHAL ILDEFONSO PIRES DE MORAES CASTRO - SAO SEPE / RS
AREA 1.578,00 m2
DATA BASE: DEZEMBRO 2013
ITEM ESPECIFICACOES UN QTD SINAPI MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
Codigo Prego Unitario Total Unitario Total R$
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Locagdo da obra m2 |1.578,00| 74077 4,71 3,72 5.870,16 2,00 3.156,00 9.026,16
TOTAL DO ITEM 5.870,16 3.156,00 9.026,16
2 FUNDACOES
2.1 Escavacdao manual m3 120,00| 79479 22,94 18,12 2.174,40 9,76 1.171,20 3.345,60
2.2 Estaca rotativa @ 30cm m 360,00 72819 53,73 42,43 15.274,80 22,85 8.226,00 23.500,80
2.3 Estaca rotativa @ 20cm m 130,00| 74156/3 24,50 19,35 2.515,50 10,42 1.354,60 3.870,10
2.4 Blocos de concreto armado
2.4.1 |Formas Blocos de concreto armado m?2 250,56 5970 34,34 27,12 6.795,19 14,60 3.658,18 10.453,36
2.4.2 |Armadura Blocos de concreto armado kg |1.670,40| 74254/2 5,93 4,68 7.817,47 2,52 4.209,41 12.026,88
2.4.3 |Concreto Mpa 20 para Blocos m3 20,88| 73972/2 | 300,97 237,69 4.962,97 127,99 2.672,43 7.635,40
2.4.4 |Langamento, aplicagdo manual de concreto m3 20,88| 74157/3 16,39 12,94 270,19 6,97 145,53 415,72
2.5 Viga de baldrame
2.5.1 [Formas viga de baldrame m?2 302,64| 5970 34,34 27,12 8.207,60 14,60 4.418,54 12.626,14
2.5.2 |Armadura vigas de baldrame kg [2.017,60( 74254/2 5,93 4,68 9.442,37 2,52 5.084,35 14.526,72
2.5.3 |Concreto Mpa 20 para vigas de baldrame m3 28,22| 73972/2 | 300,97 237,69 6.707,61 127,99 3.611,88 10.319,49
2.5.4 |Langamento, aplicagdo manual de concreto m3 28,22| 74157/3 16,39 12,94 365,17 6,97 196,69 561,86
2.6 Aterro molhado e apiloado m3 715,42 73904 55,84 44,10 31.550,02 23,75 16.991,23 48.541,25
2.7 Impermeabilizacdo da viga de fundacdo m?2 63,00 83735 29,00 22,90 1.442,70 12,33 776,79 2.219,49
TOTAL DO ITEM 97.525,98 52.516,83 150.042,81
3 SUPRAESTRUTURA
3.1 Pilar premoldado 30x60
3.1.1 [Forma Pilar premoldado 30x60 m?2 332,64 5970 34,34 27,12 9.021,20 14,60 4.856,54 13.877,74
3.1.2 |Armadura Pilar premoldado 30x60 kg |2.216,00| 74254/2 5,93 4,68 10.370,88 2,52 5.584,32 15.955,20
3.1.3 [Concreto Mpa 20 para pilar m3 29,72( 73972/2 | 300,97 237,69 7.064,15 127,99 3.803,86 10.868,01
3.1.4 |Langamento, aplicagdo manual de concreto m3 29,72| 74157/3 16,39 12,94 384,58 6,97 207,15 591,73
3.2 Pilar premoldado 25x35
3.2.1 |Forma Pilar premoldado 25x35 m2 104,16 5970 34,34 27,12 2.824,82 14,60 1.520,74 4.345,56
3.2.2 |Armadura Pilar premoldado 25x35 kg 694,40( 74254/2 5,93 4,68 3.249,79 2,52 1.749,89 4.999,68
3.2.3 |[Concreto Mpa 20 para pilar m3 13,68| 73972/2 | 300,97 237,69 3.251,60 127,99 1.750,90 5.002,50
3.2.4 [Langamento, aplicacdo manual de concreto m3 13,68| 74157/3 16,39 12,94 177,02 6,97 95,35 272,37
3.3 Viga tesoura pré-moldada
3.3.1 |[Forma Viga tesoura premoldado m?2 337,92 5970 34,34 27,12 9.164,39 14,60 4.933,63 14.098,02
3.3.2 |Armadura tesoura kg |2.252,80| 74254/2 5,93 4,68 10.543,10 2,52 5.677,06 16.220,16
3.3.3 [Concreto Mpa 20 m3 28,16( 73972/2 | 300,97 237,69 6.693,35 127,99 3.604,20 10.297,55
3.3.4 |Langamento, aplicagdo manual de concreto m3 28,16| 74157/3 16,39 12,94 364,39 6,97 196,28 560,67




ITEM ESPECIFICACOES UN QTD SINAPI MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
Codigo Prego Unitario Total Unitario Total R$
3.4 Viga de concreto armado fck 20 Mpa
3.4.1 |Forma Viga de concreto armado fck 20 Mpa m?2 210,96 5970 34,34 27,12 5.721,24 14,60 3.080,02 8.801,25
3.4.2 |Armadura tesoura kg |1.406,40| 74254/2 5,93 4,68 6.581,95 2,52 3.544,13 10.126,08
3.4.3 |Concreto Mpa 20 m3 17,58| 73972/2 | 300,97 237,69 4.178,59 127,99 2.250,06 6.428,65
3.4.4 |Langamento, aplicacdo manual de concreto m3 17,58 74157/3 16,39 12,94 227,49 6,97 122,53 350,02
TOTAL DO ITEM 79.818,53 42.976,65 122.795,18
4 PAREDES
4.1 Parede 15cm tijolo a vista m2 531,00 546 88,94 70,24 37.297,44 37,82 20.082,42 57.379,86
TOTAL DO ITEM 37.297,44 20.082,42 57.379,86
5 COBERTURA
5.1 Estrutura Metdlica em aco estrutural Perfil U kg [4.364,84| 73970/1 7,09 5,60 24.443,10 3,02 13.181,82 37.624,92
5.2 Laje concreto armado pré-moldada e=10cm m?2 161,00| 74202/2 52,71 41,63 6.702,43 22,41 3.608,01 10.310,44
5.3 Telha aluzinc trapez. 0,50mm m?2 |2.078,40| 84040 39,30 31,04 64.513,54 14,65 30.448,56 94.962,10
5.4 Calha algeroz galvanizado m 100,00| 72105 35,98 28,42 2.842,00 15,30 1.530,00 4.372,00
TOTAL DO ITEM 98.501,07 48.768,39 147.269,46
6 PAVIMENTACAO
6.1 Contrapiso concreto 7cm m?2 170,00| 73919/4 30,63 24,19 4.112,30 13,03 2.215,10 6.327,40
6.2 Piso de concreto 7cm m2 |1.408,00| 72182 35,89 28,34 39.902,72 15,26 21.486,08 61.388,80
6.3 Ceramica m?2 170,00| 73829/1 35,68 28,18 4.790,60 15,17 2.578,90 7.369,50
6.4 Polimento Mecanico quadra m2 [1.408,00| 73800/1 23,99 18,95 26.681,60 10,20 14.361,60 41.043,20
TOTAL DO ITEM 75.487,22 40.641,68 116.128,90
7 ESQUADRIAS
7.1 Janela ferro metalon pivotante m?2 6,36 6104 194,88 153,91 978,87 82,87 527,07 1.505,94
7.2 Porta int.mad. 0,90x2,10m pg 2,00 73910/7 | 453,21 357,92 715,84 192,73 385,46 1.101,30
7.3 Porta int.mad. 0,80x2,10m pG 6,00| 73934/1 | 312,05 246,44 1.478,64 132,70 796,20 2.274,84
TOTAL DO ITEM 3.173,35 1.708,73 4.882,08
8 VIDROS
8.1 Vidro liso 4mm m2 2,401 72117 71,84 56,74 136,18 30,55 73,32 209,50
8.2 Vidro fantasia 4mm m?2 3,96| 72122 56,54 44,65 176,81 24,04 95,20 272,01
TOTAL DO ITEM 312,99 168,52 481,51
9 INSTALAcﬁES ELETRICAS
9.1 Lumindria vapor metal.400w pg 35,00 74231 81,34 64,24 2.248,40 34,59 1.210,65 3.459,05
9.2 Luminaria fluorescente pg 34,00 73953/8 | 119,33 94,24 3.204,16 50,75 1.725,50 4.929,66
9.3 Luminaria incandescente pS 6,00 74094 17,62 13,92 83,52 7,49 44,94 128,46
9.4 Interruptores e tomadas pc 62,001 72331 6,43 5,08 314,96 2,73 169,26 484,22




ITEM ESPECIFICACOES UN QTD SINAPI MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
Codigo Prego Unitario Total Unitario Total R$
9.5 Quadro Medigdo pg 1,00 74052 760,09 600,28 600,28 323,23 323,23 923,51
9.6 Centro Distribuigdo pg 3,00 74131/4 | 212,96 168,19 504,57 90,56 271,68 776,25
9.7 Disjuntor monofasico pg 30,00 74130/1 8,94 7,06 211,80 3,80 114,00 325,80
9.8 Disjuntor trifédsico 80A pg 1,00| 74130/5 79,14 62,50 62,50 33,65 33,65 96,15
9.9 Eletroduto PVC rigido até 1" m 276,00| 74252/1 8,32 6,57 1.813,32 3,54 977,04 2.790,36
9.10 |Eletroduto PVC rigido 1.1/2" m 80,00| 83407 12,43 9,92 793,60 5,29 423,20 1.216,80
9.11 |[Eletroduto corrugado 3/4" m 234,00 72934 3,22 2,54 594,36 1,37 320,58 914,94
9.12 |Eletrocalha zincada m 182,00 72311 41,84 33,04 6.013,28 17,79 3.237,78 9.251,06
9.13 Caixas de passagem pS 12,00| 83386 4,36 3,44 41,28 1,85 22,20 63,48
9.14 |Fiagdo 2,5mm?2 m 702,00 73860/8 2,06 1,63 1.144,26 0,88 617,76 1.762,02
9.15 |Fiacdo 4mm?2 m 405,00| 73860/9 3,13 2,47 1.000,35 1,33 538,65 1.539,00
9.16 |Fiagdo 6mm?2 m 514,00( 73860/10 4,35 3,44 1.768,16 1,85 950,90 2.719,06
9.17 |[Fiacdo 10mm2 m 254,00| 73860/11 6,94 5,48 1.391,92 2,95 749,30 2.141,22
9.18 [Fiagdo 16mm?2 m 126,00| 73860/12 8,00 6,32 796,32 3,40 428,40 1.224,72
9.19 [Fiacdo 25mm?2 m 164,00| 73860/13 11,85 9,36 1.535,04 5,04 826,56 2.361,60
TOTAL DO ITEM 24.122,08 12.985,28 37.107,36
10 INST. HIDROSSANITARIAS
10.1 Caixa d'adgua 1.000 litros completa pS 2,00 73735 526,52 415,82 831,64 223,90 447,80 1.279,44
10.3 |Ralos e caixa sifonada pg 6,00 11712 15,68 15,76 94,56 6,67 40,02 134,58
10.4 |Caixa de gordura pg 3,00 11880 26,65 26,78 80,34 11,33 33,99 114,33
10.5 [Tubo PVC agua 25mm m 84,00 75030/1 10,93 8,63 724,92 4,65 390,60 1.115,52
10.6 |Tubo PVC agua 32mm m 36,00 75030/2 16,31 12,88 463,68 6,94 249,84 713,52
10.7 [Tubo PVC agua 40mm m 42,00| 75030/3 20,25 15,99 671,58 8,61 361,62 1.033,20
10.8 |Tubo PVC esgoto 40mm m 11,00| 74165/1 14,84 11,72 128,92 6,31 69,41 198,33
10.9 |Tubo PVC esgoto 50mm m 9,60 74165/2 20,26 16,00 153,60 8,62 82,75 236,35
10.10 |Tubo PVC esgoto 100mm m 29,00( 74165/4 29,67 23,43 679,47 12,62 365,98 1.045,45
10.11 |Tubo PVC esgoto 150mm m 48,90| 74168/1 56,74 44,81 2.191,21 24,13 1.179,96 3.371,17
10.12 |Caixa Inspegdao 50x50x50cm pg 3,00 74104/1 93,20 73,60 220,80 39,63 118,89 339,69
10.13 |Registro de pressdo com canopla p/ chuveiro, diamef unid. 6,00 73663 88,07 69,55 417,30 37,45 224,70 642,00
10.14 |Registro de gaveta com canopla 25mm(1") unid. 4,001 72711 35,06 27,69 110,76 14,91 59,64 170,40
10.15 |Hidrémetro multijato, DN 3/4", descarga caracteristid unid. 1,00| 74217 90,86 71,76 71,76 38,64 38,64 110,40
10.16 |Fossa séptica pS 1,00| 74197 735,39 580,77 580,77 312,72 312,72 893,49
10.17 |Filtro anaerdbico pg 1,00/ 11894 826,34 652,60 652,60 351,40 351,40 1.004,00
10.18 |Sumidouro m3 12,15] 74198 878,55 693,84 8.430,11 373,60 4.539,24 12.969,35
TOTAL DO ITEM 16.504,02 8.867,20 25.371,22
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11 APARELHOS
11.1 Vaso sanitario auto sifonada com caixa acoplada unid. 4,00 86888 241,80 190,96 763,84 102,83 411,32 1175,16
11.2 |Lavatoério com coluna unid. 6,00 86903 114,44 90,38 542,28 48,67 292,02 834,30
11.3 |Torneira metdlica cromada lisa unid. 6,00 86906 43,16 34,09 204,54 18,35 110,10 314,64
11.4 |Barras de apoio unid. 4,00 27399 58,72 46,37 185,48 24,97 99,88 285,36
11.5 |Chuveiro eletrico Ducha Unid. 6,00 9535 41,28 32,60 195,60 17,55 105,30 300,90
11.6 Kit acessoérios para banheiro unid. 10,00( 20266 31,64 24,99 249,90 13,45 134,50 384,40
TOTAL DO ITEM 1.891,74 1.018,62 3.294,76
12 EQUIPAMENTOS
12.1 |Postes e rede voleibol cj 1,00 25399 569,02 449,38 449,38 241,98 241,98 691,36
12.2 |Trave e rede futebol saldo cj 2,00 25398 |2489,39 1.966,00 3.932,00 | 1.058,61 2.117,22 6.049,22
Par de tabelas de basquete 180x120 cm cj 1,00 25400 |1011,37 798,73 798,73 430,09 430,09 1.228,82
TOTAL DO ITEM 5.180,11 2.789,29 7.969,40
13 PINTURAS
13.1 Pintura resina acrilica quadra m?2 819,00( 84655 8,00 6,32 5.176,08 3,40 2.784,60 7.960,68
13.2 Demarcagdo faixas quadra m 476,00] 41595 4,53 3,58 1.704,08 1,93 918,68 2.622,76
TOTAL DO ITEM 6.880,16 3.703,28 10.583,44
14 SPDA
14.1 |Para raio instalado unid 1,00/ 8260 (2119,50 1.673,88 1.673,88 901,32 901,32 2.575,20
14.2 [Cabo cobre nG 35mm?2 m 380,00| 72929 27,80 21,93 8.333,40 11,82 4.491,60 12.825,00
14.3 |Cabo cobre ni 50mm2 m 260,00 72930 33,75 26,65 6.929,00 14,35 3.731,00 10.660,00
14.4 |Eletroduto PVC 1" m 33,00| 74252/1 9,13 7,21 237,93 3,88 128,04 365,97
14.5 |Caixa inspegdo PVC pG 11,00| 74104/1 99,50 78,58 864,38 42,31 465,41 1.329,79
14.6 |Conector medigdo bimetalico [o]o 11,00 1562 9,04 7,14 78,54 3,84 42,24 120,78
14.7 |Terminal aéreo 5/8"x25cm pG 4,00 72315 17,62 13,92 55,68 7,49 29,96 85,64
14.8 Haste Copperweld 5/8 X 3,0M com conector pc 11,00 68069 34,48 27,23 299,53 14,66 161,26 460,79
14.10 |Conector bronze estanhado pS 4,001 11855 7,16 5,65 22,60 3,04 12,16 34,76
TOTAL DO ITEM 18.494,94 9.962,99 28.457,93
TOTAL DE MATERIAL 471.059,78
TOTAL DE MAO-DE-OBRA 249.345,88
TOTAL DO ORCAMENTO 720.790,07

Eng. Civil Ari da Costa Moreira
CREA 29.969-RS

S&o Sepé, 23 de abril de 2014.

Leocarlos Girardello

Prefeito Municipal




