
Item Discriminação dos Materiais Unid Quant. Unit. Mat. Unit. MO Total Mat. Total MO Custo Total

1 Placa de Obra metálica pintada fixada em estrutura de madeira m² 4,00 195,00 24,90 780,00 99,60 879,60

2
Bomba submersa para poço artesiano refrigerado a água, rotor 
rebobinável com carcaça em ferro fundido, 2 HP, 34 estágios, 220 V, 
monofásica

conj. 1,00 4.120,00 380,00 4.120,00 380,00 4.500,00

3 Quadro de comando para bomba submersa 2 HP, 34 estágios, 220 V, 
monofásica com proteção térmica e elétrica conj. 1,00 3.830,00 95,00 3.830,00 95,00 3.925,00

4 Cabo flexível PP 3x10 mm² m 400,00 15,00 0,50 6.000,00 200,00 6.200,00
5 Tubo PVC branco rosquável 1 1/4" m 58,00 1,60 1,20 92,80 69,60 162,40
6 Luva galvanizada 1 1/4" pç. 30,00 8,00 0,50 240,00 15,00 255,00
7 Mangueira PEAD PN 20 azul Ø 50 mm m 525,00 14,40 1,50 7.560,00 787,50 8.347,50
8 Mangueira PEAD PN 8 azul Ø 50 mm m 10.279,00 8,56 1,50 88.033,75 15.418,50 103.452,25
9 União PN 20 azul Ø 50 mm pç. 10,00 2,90 0,50 29,00 5,00 34,00

10 União PN 8 azul Ø 50 mm pç. 170,00 24,00 0,50 4.080,00 85,00 4.165,00
11 TE PN 20x8 azul Ø 50 mm pç. 1,00 80,00 0,50 80,00 0,50 80,50
12 TE PN 8 azul Ø 50 mm pç. 28,00 53,00 0,50 1.484,00 14,00 1.498,00
13 Tampão PN 8 azul Ø 50 mm pç. 28,00 15,00 0,50 420,00 14,00 434,00
14 Registro Ø 50 / 32mm pç. 27,00 35,00 15,00 945,00 405,00 1.350,00
15 Reservatório em fibra de vidro modelo 10.000 L  instalado unid. 1,00 3.600,00 580,00 3.600,00 580,00 4.180,00

TOTAIS 120.514,55 18.069,10 139.463,25
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