PLANILHA ORCAMENTARIA

CONVENIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE E SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, IRRIGACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
LOCAL: 5° DISTRITO - TUPANCI - SAO SEPE / RS

Item Discriminag&o dos Materiais Unid Quant. Unit. Mat. Unit. MO | Total Mat. Total MO | Custo Total
1 [Placa de Obra metélica pintada fixada em estrutura de madeira m? 4,00 195,00( 24,90 780,00 99,60 879,60
Bomba submersa para pogo artesiano refrigerado a agua, rotor
2 [rebobinavel com carcaca em ferro fundido, 2 HP, 34 estagios, 220 V, conj. 1,00 4.120,00( 380,00 4.120,00 380,00 4.500,00
monofasica
5 |Quadro de comando para bomba submersa 2 HP, 34 estagios, 220V, 1 1,00/ 383000 9500 383000 9500 392500
monofésica com protecao térmica e elétrica
4 |Cabo flexivel PP 3x10 mm? m 400,00 15,00 0,50{ 6.000,00 200,00{ 6.200,00
5 |Tubo PVC branco rosquavel 1 1/4" m 58,00 1,60 1,20 92,80 69,60 162,40
6 |Luva galvanizada 1 1/4" pG. 30,00 8,00 0,50 240,00 15,00 255,00
7__|Mangueira PEAD PN 20 azul @ 50 mm m 525,00 14,40 1,50 7.560,00 787,50| 8.347,50
8 |Mangueira PEAD PN 8 azul @ 50 mm m | 10.279,00 8,56 1,50 88.033,75| 15.418,50] 103.452,25
9 |Unido PN 20 azul @ 50 mm pG. 10,00 2,90 0,50 29,00 5,00 34,00
10 |Uni&do PN 8 azul @ 50 mm pgG. 170,00 24,00 0,50f 4.080,00 85,00] 4.165,00
11 [TE PN 20x8 azul @ 50 mm pg. 1,00 80,00 0,50 80,00 0,50 80,50
12 |TE PN 8 azul @ 50 mm pCc. 28,00 53,00 0,50 1.484,00 14,00] 1.498,00
13 [Tamp&o PN 8 azul @ 50 mm pc. 28,00 15,00 0,50 420,00 14,00 434,00
14 |Registro @ 50/ 32mm pG. 27,00 35,00 15,00 945,00 405,00 1.350,00
15 |Reservatoério em fibra de vidro modelo 10.000 L instalado unid. 1,00 3.600,00| 580,00 3.600,00 580,00 4.180,00
TOTAIS 120.514,55] 18.069,10] 139.463,25
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