
Modalidade N° 3 Ano 2018

Órgão CNPJ 97229181000164

Tipo de Objeto

Preço T. Estimado

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

*Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes

Qtd.* Unid.*

Preço 

unitário 

(R$)*

Preço Total (R$) % BDI**
% Encargos 

Sociais**
Código Descrição Código Descrição

4.4 SUPERESTRUTURA

4.4.1 ESTRUTURA PULTRUDADA

1

4.4.11 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Estrutura Pultrudada, contemplando Pilares, Vigas, Acabamentos 

de Pilares, Cantoneiras, Barra Chata, perfis "U" e "Y" de Piso e 

Borda respectivamente

1.432,0000 kg 16,3500

23.413,20

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

2
4.4.12 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Preenchimento, dos Pilares do pátio coberto, com material 

compósito reciclado - 12x12x280cm.
639,7900 kg 5,0200

3.211,75
25,56% 71,24%

Material

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

4.5.1 ELEMENTOS VAZADOS

3

4.5.1.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Elementos vazados, quadriculados, em perfil,pultrudado (Grade 

e.n. 50mm) - EP1(2,44x1,79mx1pç), EP2(3,66x1,22mx3pç), 

EP3(2,44x1,22mx2pç), EP4(1,79x2,44mx1pç), 

EP5(1,79x2,44m1pç), EP6(2,10x0,70mx2pç), 

EP7(2,00x0,73mx2pç).

19,5700 m2 157,1800

3.076,01

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.5.2 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

4

4.5.2.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Parede de Vedação em Painel Wall System - composto de Placa 

interna e externa de Fibra, e enchimento interno co EPS e placa 

de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados 

conforme fabricante

113,5100 m2 147,3700

16.727,97

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

5

4.5.2.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Parede para duplicação em Painel WallSystem - composto de 

Placa interna e externa de Fibra, e enchimento interno comEPS e 

placa de gesso acartonado interno e externo,colados e 

compactados conforme fabricante, com preenchimento por 

manta de lã de vidro na expessura de 50mm do vão entre os 

painéis duplos.

26,9400 m2 149,7500

4.034,27

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

6
4.5.2.3 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Carenagens em plastico plástico reforçado com fibra de vidro (e= 

2,00mm a 3´5mm), para platibandas
168,0200 m2 69,8800

11.741,24
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

7

4.5.2.4 CONVENCAO_COLETIVACONTRATO 01/03/18
Carenagem em plastico plástico reforçado com fibra de vidro (e= 

2,00mm a 3,5mm), para fechamento do volume de exaustão.
0,5100 pc 138,3600

70,56

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.5.3 DIVISÓRIA

4.5.3.1

Divisória em pPainel Wall System - composto pro place de gesso 

acartonado interno e externo, colados e compactados conforme 

fabricante, incluso painel de vidro incolor 6mm fixo

m2 133,6600

8
4.5.3.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 

2cm polido
22,6900 m2 327,5200

7.431,43
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 PORTAS DE MADEIRA

9

4.6.1.1 SINAPI 91015 01/03/18

Porta de Madeira PM1 - compensada lisa para cera/verniz - 

80x210, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça co anel, 

conforme projeto de esquadrias

12,0000 un 900,3420

10.804,10

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

10

4.6.1.2 SINAPI 91015 01/03/18

Porta de Madeira PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa , 

barra, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel, 

conforme projeto de esquadrias

17,0000 un 900,3542

15.306,02

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

11

4.6.1.3 SINAPI 91016 01/03/18

Porta de Madeira - PM3 - 90x210, com chapa, barra,incluso 

aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel,conforme projeto de 

esquadrias

4,0000 un 894,9801

3.579,92

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

12

4.6.1.4 SINAPI 91013 01/03/18
Porta de madeira - PM4 - 60x210, com veneziana, incluso aduela 

1A e dobradiça com anel, conforme projeto de esquadrias
3,0000 un 814,7586

2.444,28

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

13

4.6.1.5 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana,incluso aduela 

1A, Alizar 1A e dobradiça com anel, conforme projeto de 

esquadrias

2,0000 un 992,7700

1.985,54

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

14

4.6.1.6 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Porta de abrir - Box em madeira Laminada 0,60x1,60m, PM-06, 

incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 

conforme projeto de esquadrias

10,0000 un 197,9400

1.979,40

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

15

4.6.1.7 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, 

incluso aduela,alizar, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 

conforme projeto de esquadrias

6,0000 un 197,9400

1.187,64

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

16

4.6.1.8 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,80x1,00m,PM-08, 

incluso aduela,alizar, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 

conforme projeto de esquadrias

2,0000 un 198,7800

397,56

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

17

4.6.1.9 SINAPI 91015 01/03/18

Porta de Madeira - PM09 - 80x210, com visor de vidro, incluso 

aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel, conforme projeto de 

esquadrias

6,0000 un 900,3542

5.402,13

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

18 4.6.2.1 SINAPI 91306 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas internas 34,0000 un 98,5410 3.350,39 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

19
4.6.2.2 SINAPI 90831 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 10,0000 un 90,2162

902,16
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

N° 

Ordem

Código de 

Referência*

*

Fonte de 

Referência**

Data de 

Referência*

*

ORÇAMENTO

Tomada de Preços

Tipo de Orçamento

Obras e Serviços de Engenharia

922.773,77R$                                                                                                                                                                                         

Descrição do 

Objeto

Prefeitura Municipal de São Sepé

Contratação de empresa para conclusão da obra Proinfância Tipo B (ID OBRA 1001862 PAC 2 - Creche/Pré-escola)

Família SubfamíliaEstimativa

Nº  do 

Lote***
Nº Item* Descrição do item*



4.6.3 PORTAS DE VIDRO- PV

20

4.6.3.1 SINAPI 73838/1 01/03/18
Porta de vidro temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir 

em folhas duplas, conforme projeto de esquadrias
6,7200 m2 676,0479

4.543,04

25,56% 71,24%

Material

4.6.4 PORTAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS

21

4.6.4.1 SINAPI 91341 01/03/18

Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura 

anodizado natural, com vidro e veneziana - PA1, conforme 

projeto de esquadrias, incluso ferragens

3,3600 m2 963,9136

3.238,75

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

22

4.6.4.2 SINAPI 91341 01/03/18

Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de alumínio, com pintura 

anodizado natural, com vidro e veneziana - PA2, conforme 

projeto de esquadrias, incluso ferragens

5,0400 m2 963,9136

4.858,12

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

23

4.6.4.3 SINAPI 74100/1 01/03/18
Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
6,4500 m2 572,7883

3.694,48

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

24

4.6.4.4 SINAPI 74238/2 01/03/18

Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,20x2,10m, 

conforme projeto de esquadrias

2,5200 m2 603,4882

1.520,79

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

25

4.6.4.5 SINAPI 74238/2 01/03/18
Gradil fixo em tubo de aço galvanizado, em malha quadrangular 

10cm,1,49x2,10m,conforme projeto de esquadrias
3,1300 m2 603,4882

1.888,92

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

26

4.6.4.6 SINAPI 74238/2 01/03/18

Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,69x2,10m, 

conforme projeto de esquadrias

3,5500 m2 603,4882

2.142,38

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

27

4.6.4.7 SINAPI 74238/2 01/03/18

Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 2,33x2,10, conforme 

projeto de esquadrias

4,8900 m2 603,4882

2.951,06

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

28

4.6.4.8 SINAPI 74238/2 01/03/18

Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado,em malha quadrangular 10cm, 1,15x2,10m,conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens

7,2500 m2 603,4882

4.375,29

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

29

4.6.4.9 SINAPI 74238/2 01/03/18

Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,00x 1,70m, 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

3,4000 m2 603,4882

2.051,86

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

30

4.6.4.10 SINAPI 74238/2 01/03/18

Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame 

galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,00x 1,00m, 

conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens

4,0000 m2 603,4882

2.413,95

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

31

4.6.4.11 SINAPI 74100/1 01/03/18

Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20x2,15m, 

folhas duplas, conforme projeto de esquadrias, inclusive 

ferragens

13,7600 m2 572,7883

7.881,57

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

32
4.6.4.12 SINAPI 38968 01/03/18

Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61x1,70m, conforme 

projeto de esquadrias, inclusive ferragens
53,7400 m2 309,3720

16.625,65
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

33
4.6.4.13 SINAPI 36218 01/03/18

Instalação de barra metálica para apoio de PNE em pintura 

esmalte
12,0000 cj 141,6213

1.699,46
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - J/A

4.6.5.1 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-1, 208x30, completa conforme projeto 

de esquadrias -  Basculante
m2 539,2100

34
4.6.5.2 SINAPI 94569 01/03/18

Janela de Alumínio - J/A-2, 60x90, completa conforme projeto de 

esquadrias - Abrir
0,8100 m2 1048,5674

849,34
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.6.5.3 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-3, 288x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.4 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-4, 268x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.5 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-5, 208x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
m2 539,2100

35
4.6.5.6 SINAPI 94570 01/03/18

Janela de Alumínio - J/A-6, 116x120, completa conforme projet 

de esquadrias - Correr - Incluso tela-mosquiteiro
1,3900 m2 686,2460

953,88
25,56% 71,24%

Material

4.6.5.7 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-7, 231x120, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
m2 540,2400

4.6.5.8 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-8, 178x120, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.9 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-9, 149x80, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr- Incluso tela-mosquiteiro
m2 509,5000

4.6.5.10 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-10, 241x160, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.11 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-11, 208x160, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.12 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-12, 141x80, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.13 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-13, 320x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.14 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-14, 130x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.15 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-15, 178x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.16 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-16, 241x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.17 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-17, 288x160, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.18 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-18, 236x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.19 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-19, 175x160, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 509,5000

4.6.5.20 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-20, 258x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100

4.6.5.21 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-21, 178x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Basculante
m2 539,2100



4.6.5.22 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-22, 153x120, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 539,2100

4.6.5.23 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-23, 158x120, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr- Incluso tela-mosquiteiro
m2 540,0500

4.6.5.24 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-24, 208x120, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
m2 540,8900

36
4.6.5.25 SINAPI 94570 01/03/18

Janela de Alumínio - J/A-25, 126x120, completa conforme 

projeto de esquadrias - Correr
0,7600 m2 686,2460

521,55
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

37
4.6.5.26 SINAPI 94570 01/03/18

Janela de Alumínio - J/A-26, 131x60, completa conforme projeto 

de esquadrias - Correr
0,5900 m2 686,2460

404,89
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.6.6 VIDROS

4.6.6.1
Vidro liso comum incolor, espessura 6mm - fornecimento e 

instalação
m2 87,1600

38
4.6.6.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de alumínio de 

fixação
13,7200 m2 276,3100

3.790,97
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

39 4.6.6.3 SINAPI 74125/1 01/03/18 Espelho crital esp. 4mm com moldura 6,8800 m2 371,1610 2.553,59 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.7 SISTEMA DE COBERTURA

4.7.1 COBERTURA

40
4.7.1.1 SINAPI 72.110 01/03/18

Estrutura metálica em Light Steel Frame em perfil Eu 

90x40x12x0,95 + acess. Fix.
583,3200 kg 11,5768

6.752,98
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

41 4.7.1.2 SINAPI 94.207 01/03/18 Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 196,8000 m2 40,7448 8.018,58 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

42
4.7.1.3 SINAPI 94.223 01/03/18

Cumeeira normal,fibrocimento, aba 300mm,para teha ondulada 

6 mm
21,3000 un 51,3799

1.094,39
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

43
4.7.1.4 SINAPI 94.227 01/03/18

Calha metálica galvanizada, chapa nr 24, perfil desenvolvido de 

50cm
206,0000 m 58,2607

12.001,70
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

44
4.7.1.5 SINAPI 94.231 01/03/18

Rufo em chapa de aço galvanizado nr 24, perfil desenvolvido de 

25cm
123,0000 m 31,8299

3.915,08
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.7.2 FORRO

45

4.7.2.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e 

externa de Fibra, e enchimento interno com EPS e placa de 

gesso acartonado externo, colados e compactados conforme 

fabricante

1.049,1000 m2 88,5700

92.918,79

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO

46

4.8.1 SINAPI 74106/1 01/03/18

Impermeabilização com tinta betuminosa nas "areas molhadas" 

(sanitários feminini-maculino, copas, cozinhas, lavanderias, 

vestiarios masculino-feminino, Lactário, alimentação, fraldário, 

sanitários PNE's masc/fem.)

206,5500 m2 9,8943

2.043,67

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

47
4.9.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Placas de plástico reforçado com fibra de vidro, com 

acabamento em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm)
821,5800 m2 23,2000

19.060,66
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

48 4.9.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Roda meio em perfil pultrudado(largura=5cm) 611,3800 m 8,6800 5.306,78 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO

49 4.10.1 SINAPI 88470
 01/03/18 Camada regularizadora e=3cm 1.122,8100 m2 23,9823 26.927,57 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

50
4.10.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x40 cm - inc. rejunte - 

coforme projeto
683,6000 m2 32,0200

21.888,87
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

51 4.10.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Lastro de areia para o playground 40,0000 m2 89,2300 3.569,20 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

52 4.10.4 CEEE CONTRATO 01/03/18 Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação 769,1100 m2 47,2400 36.332,76 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

53
4.10.5 SINAPI 38.182 01/03/18

Piso podotátil 30x30cm integrado (fornecimento e 

assentamento)
45,1800 m2 147,0958

6.645,79
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

54
4.10.6 SINAPI 92393 01/03/18

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, 

FCK 35MPA, asentados sobre colchão de areia
240,1500 m2 49,6346

11.919,75
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

55 4.10.7 SINAPI 94275 01/03/18 Meio- fio (GUIA) de concreto premoldado 85,0000 m2 38,7233 3.291,48 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

56
4.10.8 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40cm 24,6000 m2 71,6500

1.762,59
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

57
4.10.9 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 103,2000 m2 71,6500

7.394,28
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

58 4.10.10 SINAPI 84161 01/03/18 Soleira em granito cinza andorinha, L=11cm, E=2cm 37,6000 m2 68,9335 2.591,90 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

m2

4.11 PINTURA m2

59 4.11.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Azul- Barrado 125,8200 m2 14,2400 1.791,68 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

60 4.11.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Azul- Perfis das Portas 40,7000 m2 14,2400 579,57 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

61 4.11.3 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Azul- Rodameio pultrudado 3,8800 m2 14,2400 55,25 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

62 4.11.4 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Janelas 139,1600 m2 14,2400 1.981,64 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

63 4.11.5 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Portas 3,2500 m2 14,2400 46,28 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

64
4.11.6 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Vermelha - Rodameio Pultrudado 4,1300 m2 14,2400

58,81
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

65 4.11.7 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura com Poliuretanica Amarela - Pórtico 39,3200 m2 14,2400 559,92 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

66 4.11.8 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-Externo 1.905,0400 m2 12,7900 24.365,46 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

67 4.11.9 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura Tinta Intumescente - Parede 1.693,4500 m2 12,7900 21.659,23 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

68 4.11.10 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura Tinta Acrílica Bege - Forro 419,3700 m2 12,9900 5.447,62 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

69 4.11.11 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura Tinta Acrílica Bege - Parede 818,4000 m2 9,0900 7.439,26 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

70
4.11.12 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em gradis de ferro 153,4400 m2 17,9300

2.751,18
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.12.1 TUBULACÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

71 4.12.1.1 SINAPI 6.016 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 3/4" 2,0000 un 46,8346 93,67 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

72 4.12.1.2 SINAPI 6.017 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 11/4" 5,0000 un 100,7590 503,80 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

73 4.12.1.3 SINAPI 6.010 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 11/2" 1,0000 un 127,2100 127,21 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

74 4.12.1.4 SINAPI 6.028 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 2" 2,0000 un 177,1804 354,36 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

75 4.12.1.5 SINAPI 6.011 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 2.1/2" 1,0000 un 367,4400 367,44 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

76 4.12.1.6 SINAPI 6.005 01/03/18 Registro de gaveta com canopla,Ø 3/4" 58,0000 un 89,1489 5.170,64 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

77 4.12.1.7 SINAPI 89984 01/03/18 Registro de pressão com canopla p/chuveiro, Ø 3/4" 15,0000 un 114,5501 1.718,25 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

78 4.12.1.9 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" 1,0000 un 231,2300 231,23 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material



79 4.12.1.10 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões 460,0000 m 12,5600 5.777,60 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

80 4.12.1.11 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões 32,0000 m 17,5300 560,96 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

81 4.12.1.12 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável Ø 40mm, inclusive conexões 75,0000 m 21,3000 1.597,50 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

82
4.12.1.13 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50mm, inclusive conexões 22,0000 m 24,5500

540,10
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

83
4.12.1.14 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60mm, inclusive conexões 10,0000 m 36,0600

360,60
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

84
4.12.1.15 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões 18,0000 m 52,1000

937,80
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

85
4.12.1.17 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa dágua metálica completa de 36.000l, inclusive base 

conforme projeto
1,0000 un 35.823,1600

35.823,16
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

86 4.12.1.18 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Torneira de bóia, diâmetro 25mm 1,0000 un 31,7900 31,79 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

87 4.12.1.20 SINAPI 11.882 01/03/18 Caixa em alvenaria 30x30x30cm para Registro 2,0000 un 95,1383 190,28 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

88 4.12.1.21 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas 1,0000 un 255,8400 255,84 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

89 4.12.1.22 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Hidrômetro completo, Ø 3/4" 1,0000 un 96,5600 96,56 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

90

4.12.1.23 COMPOSICAO_PROPRIAMERCADO 01/03/18
Conjunto moto bomba centífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e 

Hman = 15 mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente
2,0000 un 814,0000

1.628,00

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO

91
4.12.2.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50mm), inclusive conexões 3,0000 m 86,3200

258,96
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

92
4.12.2.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32mm), inclusive conexões 4,0000 m 61,9800

247,92
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

93 4.13.1.1 SINAPI 89356 01/03/18 Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões 98,0000 m 17,9177 1.755,93 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

94 4.13.1.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Execução de dreno c/Tubo de PVC corrugado Ø 75mm 150,0000 m 44,0000 6.600,00 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

95
4.13.1.3 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 

Ø 75mm, inclusive conexões
44,0000 m 45,5100

2.002,44
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.13.1.4 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 

Ø 100mm, inclusive conexões
m 39,9700

4.13.1.5 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa 

com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões
m 75,1100

96

4.13.1.6 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa 

com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões
42,0000 m 102,3600

4.299,12

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.13.2 ACESSÓRIOS

97
4.13.2.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø75mm 4,0000 un 87,0200

348,08
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

98
4.13.2.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 24,0000 un 87,0200

2.088,48
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

99
4.13.2.3 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo de concreto,60x60cm 4,0000 un 139,8400

559,36
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

100 4.13.2.4 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção 4,0000 un 16,8300 67,32 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

101
4.13.2.5 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm 2,0000 un 114,6400

229,28
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

102
4.13.2.6 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de 

ralo/brita
1,0000 un 110,0300

110,03
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

103 4.13.2.7 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Grelha de ferro fundido 150 x150 mm 1,0000 un 148,4300 148,43 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

104
4.13.2.8 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm 6,0000 un 252,7700

1.516,62
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

105 4.13.2.9 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita 6,0000 un 16,8300 100,98 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

106 4.13.2.10 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Ralo seco de PVC 100x100mm Simples 5,0000 un 18,3900 91,95 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Mão-de-obra e material

107 4.14.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa Sifonada 100x100x50mm 1,0000 un 27,8200 27,82 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

108 4.14.2 SINAPI 89491 01/03/18 Caixa Sifonada 150x185x75mm 4,0000 un 55,1217 220,49 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

109 4.14.3 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm 4,0000 un 17,2100 68,84 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

110 4.14.4 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm 6,0000 un 15,3700 92,22 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

111
4.14.5 SINAPI 89714 01/03/18

Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive 

conexões
82,0800 m 37,9448

3.114,51
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

112
4.14.6 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive 

conexões
81,2400 m 17,4300

1.416,01
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

113
4.14.7 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive 

conexões
46,3200 m 22,7200

1.052,39
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

114
4.14.8 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive 

conexões
8,8800 m 36,4300

323,50
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

115
4.14.9 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, 

inclusive conexões
14,3000 m 75,1100

1.074,07
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.14.10 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa sifonada de sabão em PVC un 37,3400

116
4.14.11 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de inspeção em alvenaria medindo 900x900x600mm, com 

tampão em ferro fundido
4,0000 un 285,9900

1.143,96
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.14.12 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 

1100x1100x1200mm,com tampão em ferro fundido
un 562,9200

117
4.14.13 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Poço de visita em alvenaria de tijolo medindo 

1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido
2,0000 un 972,2400

1.944,48
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

118
4.14.14 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa Sifonad PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca 4,0000 un 34,7900

139,16
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.15 LOUÇAS E METAIS

119

4.15.1.1 SINAPI 95472 01/03/18

Bacia Sanitária com caixa acoplada, sem abertura frontal, para 

PNE, cor Branco Gelo, DECA ou equivalente - fornecimento e 

instalação

2,0000 un 834,5346

1.669,07

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

120

4.15.1.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Bacia Sanitária cConvencional com Caixa Acoplada, código Izy 

P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e 

instalação

7,0000 un 335,8900

2.351,23

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material



121

4.15.1.3 SINAPI 11.786 01/03/18
Bacia infantil com caixa acoplada, código 08255 Incepa ou 

equivalente, em louça branca - fornecimento e instalação
12,0000 un 350,4056

4.204,87

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

122
4.15.1.4 SINAPI 11.761 01/03/18

Assento branco para bacia sanitária linha infantil, código 08255 

Incepa ou equivalente
12,0000 un 57,8464

694,16
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

123

4.15.1.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Assento para, Bacia Sanitária com caixa acoplada, sem abertura 

frontal, para PNE, cor Branco, DECA ou equivalente
2,0000 un 66,5400

133,08

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

124 4.15.1.6 SINAPI 377 01/03/18 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA ou equivalente 7,0000 un 27,1842 190,29 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

125
4.15.1.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Papelaria Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou 

equivalente
27,0000 un 43,0000

1.161,00
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

126
4.15.1.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. 

ACT.CR, DECA, ou equivalente
4,0000 un 179,1300

716,52
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

127

4.15.1.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, 

DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate 

flexível cromados), exceto Torneira

8,0000 un 146,4100

1.171,28

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

128

4.15.1.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37,DECA, ou 

equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e 

engate flexível cromados), exceto torneira

21,0000 un 158,6300

3.331,23

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

129
4.15.1.11 SINAPI 86906 01/03/18

Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, 

DECA ou equivalente
29,0000 un 80,6986

2.340,26
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

130
4.15.1.12COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Saboneteira Linha Excellence, código 7009,Melhoramentos ou 

equivalente
31,0000 un 29,0200

899,62
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

131
4.15.1.13COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Dispensar Toalha Linha Excellence,código 7007, Melhoramentos 

ou equivalente
27,0000 un 46,0600

1.243,62
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

132
4.15.1.14 SINAPI 36.205 01/03/18

Barra de apoio, Linha conforto, código2305.C, cor cromado, 

DECA ou equivalente
8,0000 un 236,0187

1.888,15
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

133
4.15.1.15COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Banheira Embutir em Plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto 

ou equivalente
4,0000 un 79,8300

319,32
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

134

4.15.1.16COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Torneira elétrica Maxi Torneira. LORENZETTI com Mangueira 

plástica para torneira elétrica,código 8010-A, LORENZETTI, ou 

equivalente

4,0000 un 124,8900

499,56

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

135

4.15.1.17COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira 

plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, 

LORENZETTI, ou equivalente

15,0000 un 63,4800

952,20

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

136

4.15.1.18COMPOSICAO_PROPRIAMERCADO 01/03/18

Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 

4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), DECA ou 

equivalente

15,0000 un 81,9417

1.229,13

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

137
4.15.1.19COMPOSICAO_PROPRIA1 01/03/18

Tanque Grande (40L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA< ou 

equivalente
2,0000 un 252,3100

504,62
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

138

4.15.1.20COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 

1155.C37, DECA ou equivalente para jardim ou tanque, padrão 

alto

3,0000 un 54,8300

164,49

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

139
4.15.1.21COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, 

código 1153.C37, DECA, ou equivalente
10,0000 un 54,8300

548,30
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

140

4.15.1.22 SINAPI 86936 01/03/18

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou 

equivalente, com sifão de metal cromado1.1/2X1.1/2", válvula 

de metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 

fornecimento e instalação

2,0000 un 467,5046

935,01

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

141

4.15.1.23 SINAPI 86935 01/03/18

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, 

com válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" 

para pia - fornecimento e instalação

13,0000 un 265,5227

3.451,80

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

142
4.15.1.24 SINAPI 86910 01/03/18

Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 

1167.C37,DECA, ou equivalene
13,0000 un 154,6462

2.010,40
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

143 4.15.1.25COMPOSICAO_PROPRIA1 01/03/18 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 1,0000 un 111,5800 111,58 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

144 4.16.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Central de GPL Botijões P45 1,0000 un 353,1100 353,11 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

145 4.16.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusie conexões 9,0000 un 17,2200 154,98 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

146 4.16.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Fita anticorrosiva 9,0000 un 5,1300 46,17 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

147 4.16.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Válvula esfera Ø 3/4 NPT 300 2,0000 un 56,3100 112,62 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

148 4.16.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Registro 1º Estágio c/manômetro 0,5000 un 66,5400 33,27 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

149 4.16.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Registro 2º Estágio c/manômetro 1,0000 un 77,8000 77,80 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

150 4.16.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Registro Regulador 1,0000 un 81,8900 81,89 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

151 4.16.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Manômetro NPT 1/4,0 a 300 Psi 0,5000 un 122,7300 61,37 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

Central de Gás – Reforma de conclusão un

4.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

152 4.17.1 SINAPI 10892 01/03/18 Extintor PQS - 6KG 8,0000 un 233,1433 1.865,15 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

153 4.17.2 SINAPI 10889 01/03/18 Extintor Gás Carbonico - 6KG 2,0000 un 699,4300 1.398,86 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

154
4.17.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Luminária de Emergência de 31 Leds autonomia miníma de 1 

hora
24,0000 un 56,3100

1.351,44
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

155 4.17.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Marcação no Piso - 1x1m para extintor de incêndio 10,0000 un 46,0600 460,60 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

156
4.17.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de 

emergência
4,0000 un 25,5900

102,36
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

157
4.17.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de 

emergência
8,0000 un 25,5900

204,72
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

158
4.17.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem  Saída 2,0000 un 25,5900

51,18
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

159
4.17.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Placa de sinalização em pvc cod 263- (300x300) Extintor de 

Incêndio
10,0000 un 30,7200

307,20
25,56% 71,24%

Mão-de-obra

4.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



160

4.18.1.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de Sobrepor, de 

Plástico, completo, com 08 disjuntores tripolares, com 

barramento para as fases, neutro e para  proteção, disjuntor 

Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, 

cor branco ou bege, c/ porta, trinco e acessórios (QDG - 

conformr projeto)

1,0000 un 1.832,1000

1.832,10

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

161

4.18.1.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos 

(03 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 70A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e 

acessórios (QD-1 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900

460,59

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

162

4.18.1.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 13 circuitos 

(04 disjuntores monopolares e 08 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 100A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e 

acessórios (QD-2 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900

460,59

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

163

4.18.1.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos 

(03 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 20A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e 

acessórios (QD-3 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900

460,59

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

164

4.18.1.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos 

(02 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 20A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e 

acessórios (QD-4 - conforme projeto)

1,0000 un 255,8400

255,84

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

165

4.18.1.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 15 circuitos 

(06 disjuntores monopolares e 08 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 100A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios (QD-5 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900

460,59

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

166

4.18.1.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 09 circuitos 

(05 disjuntores monopolares e 03 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 40A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios (QD-6 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900

460,59

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

167

4.18.1.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 21 circuitos 

(11 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com 

barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor 

geral trifásico de 100A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e 

acessórios (QD-7 - conforme projeto)

1,0000 un 562,9200

562,92

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

168

4.18.1.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Quadro de comando de Motor,  de embutir, completo, p/ 2 

motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automático de 

nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases 

fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé 

de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e 

aessórios (QCM - conforme projeto)

1,0000 un 767,6500

767,65

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.18.2 PROTEÇÃO ELÉTRICA

169 4.18.2.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 200A - DIN 1,0000 un 673,1900 673,19 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

170 4.18.2.2 SINAPI 74130/5 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 100A - DIN 6,0000 un 127,5081 765,05 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

171 4.18.2.3 SINAPI 74130/5 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 70A - DIN 2,0000 un 127,5081 255,02 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

172 4.18.2.4 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 40A - DIN 2,0000 un 94,9374 189,87 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

173 4.18.2.5 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 20A - DIN 6,0000 un 94,9374 569,62 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

174 4.18.2.6 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 10A - DIN 1,0000 un 94,9374 94,94 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

175 4.18.2.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 10A - DIN 13,0000 un 45,3200 589,16 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

176 4.18.2.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 15A - DIN 1,0000 un 45,3200 45,32 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

177 4.18.2.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 20A - DIN 1,0000 un 45,1700 45,17 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

178 4.18.2.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 25A - DIN 20,0000 un 45,1700 903,40 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

179 4.18.2.11 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 10A - DIN 4,0000 un 14,5150 58,06 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

180 4.18.2.12 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 15A - DIN 23,0000 un 14,5150 333,85 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

181 4.18.2.13 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 20A - DIN 6,0000 un 14,5150 87,09 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

182 4.18.2.14 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 25A - DIN 1,0000 un 14,5150 14,52 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

183 4.18.2.15COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor diferencial residual quadripolar 100A-30mA 3,0000 un 329,5600 988,68 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

184 4.18.2.16COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor diferencial residual quadripolar 63A-30mA 1,0000 un 187,2200 187,22 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

185 4.18.2.17COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor diferencial residual quadripolar 40A-30mA 1,0000 un 142,9900 142,99 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

186 4.18.2.18COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor diferencial residual quadripolar 20A-30mA 3,0000 un 141,2500 423,75 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

187 4.18.2.19COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Dispositivo de proteção contra surtos DPS monopolar 3,0000 un 55,2700 165,81 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

188
4.18.2.20COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Dispositivo de proteção contra sobrecorrente DP 63A tetrapolar 1,0000 un 172,9500

172,95
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

189
4.18.3.1 SINAPI 91844 01/03/18

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN3/4"), 

inclusive curvas
1.548,0000 m 4,2817

6.628,07
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

190
4.18.3.2 SINAPI 91846 01/03/18

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN1"), 

inclusive curvas
70,0000 m 7,4584

522,09
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

191
4.18.3.3 SINAPI 93008 01/03/18

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN11/2"), 

inclusive curvas
145,0000 m 10,2961

1.492,93
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

192
4.18.3.4 SINAPI 93010 01/03/18

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN21/2"), 

inclusive curvas
22,0000 m 19,9518

438,94
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material



193
4.18.3.5 SINAPI 91864 01/03/18

Eletroduto PVC rígido, Ø32mm (DN1"), inclusive curvas e 

conexões
30,0000 m 11,5015

345,05
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

194
4.18.3.6 SINAPI 93010 01/03/18

Eletroduto PVC rígido, Ø75mm (DN2.1/2"), inclusive curvas e 

conexões
3,0000 m 26,2299

78,69
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

195
4.18.3.7 SINAPI 93008 01/03/18

Eletroduto PVC rígido, Ø50mm (DN1.1/2"), inclusive curvas e 

conexões
15,0000 m 12,8073

192,11
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

196
4.18.3.8 SINAPI 91871 01/03/18

Eletroduto PVC rígido, Ø25mm (DN3/4"), inclusive curvas e 

conexões
15,0000 m 9,9319

148,98
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

197
4.18.3.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Conexão união para eletrodutos corrugados reforçados Ø25mm 

(DN 3/4")
516,0000 un 0,8300

428,28
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

198
4.18.3.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Conexão união para eletrodutos corrugados reforçados Ø32mm 

(DN 1")
85,0000 un 1,1400

96,90
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

199
4.18.3.11COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Conexão união para eletrod. corrugados Ø25mm (DN 3/4") com 

caixa octagonal
140,0000 m 0,7700

107,80
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

200
4.18.3.12COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Conexão união para eletrod. corrugados Ø32mm (DN 1") com 

caixa octagonal
30,0000 m 1,0300

30,90
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

201
4.18.3.13COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 60x60x60cm, cm tampa de C.A, 

conforme detalhe de projeto
2,0000 un 199,4900

398,98
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

202
4.18.3.14COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa em Alvenaria tipo CP-2, 50x50x50cm, cm tampa de C.A, 

conforme detalhe de projeto
4,0000 un 196,9300

787,72
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

203
4.18.3.15COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 30x30x30cm, cm tampa de C.A, 

conforme detalhe de projeto
2,0000 un 182,8700

365,74
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

204

4.18.3.16COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Caixa de passagem modelo R-1, 60x35x50cm em alvenaria com 

tampa de ferro fundido, conform detalhe de projeto
2,0000 un 235,3000

470,60

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

205

4.18.3.17COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Caixa de inspeção de aterramento 30x30cm circular em PVC com 

tampa de ferro fundido, conforme detalhe do projeto
3,0000 un 135,5500

406,65

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 

proteção em PVC, não propagadornde chamas, classe de tensão 

750V, encordoamento classe 5, flexível,com as seguintes seções 

nominais:

206 4.18.4.1 SINAPI 91926 01/03/18 #2,5mm² 5.080,0000 m 2,3229 11.800,33 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

207 4.18.4.2 SINAPI 91928 01/03/18 #4 mm² 1.254,0000 m 3,6413 4.566,19 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 

proteção em PVC, não propagadornde chamas, classe de tensão 

1kV, encordoamento classe 5, flexível,com as seguintes seções 

nominais:

208 4.18.4.3 SINAPI 91930 01/03/18 #6 mm² 1.002,0000 m 5,2610 5.271,52 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

209 4.18.4.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 #16 mm² 180,0000 m 8,7300 1.571,40 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

210 4.18.4.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 #25 mm² 428,0000 m 15,7300 6.732,44 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

211 4.18.4.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 #35 mm² 428,0000 m 21,2300 9.086,44 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

212 4.18.4.7 SINAPI 92989 01/03/18 #70 mm² 70,0000 m 50,3252 3.522,76 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

213 4.18.4.8 SINAPI 92991 01/03/18 #95 mm² 205,0000 m 65,6061 13.449,25 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

214 4.18.4.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 35 mm² 3,0000 m 36,2400 108,72 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.18.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

215
4.18.5.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tomada universal,circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 117,0000 un 28,3800

3.320,46
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

216
4.18.5.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Tomada universal, dupla, circular,3P, 20A/250v, cor preta, 

completa
23,0000 un 28,3800

652,74
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

217
4.18.5.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tomada universal,circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa 25,0000 un 28,3800

709,50
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

218 4.18.5.4 SINAPI 91953 01/03/18 Interruptor simples 10A, completa 45,0000 un 23,2917 1.048,13 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

219 4.18.5.5 SINAPI 91959 01/03/18 Interruptor duas seções 10A por seção, completa 11,0000 un 36,9403 406,34 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

220 4.18.5.6 SINAPI 91969 01/03/18 Interruptor três seções 10A por seção, completa 3,0000 un 66,7236 200,17 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

221 4.18.5.7 SINAPI 91975 01/03/18 Interruptor Tree-way 10A, completa 38,0000 un 69,1846 2.629,01 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

222 4.18.5.8 SINAPI 91975 01/03/18 Interruptor Four-way 10A, completa 14,0000 un 69,1846 968,58 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

223 4.18.5.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Luminárias 2x32W completa 113,0000 un 115,6600 13.069,58 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

224 4.18.5.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Luminárias 2x16 W completa 26,0000 un 69,1500 1.797,90 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

225 4.18.5.11COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Luminária de Piso 5,0000 un 46,0600 230,30 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

226 4.18.5.12COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 6,0000 un 84,3900 506,34 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

227 4.18.5.13COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Luminárias 2x32 com aletas 7,0000 un 131,0100 917,07 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

228 4.18.5.14 SINAPI 97606 01/03/18 Arandelas 60W 26,0000 un 60,3074 1.567,99 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

229 4.18.5.15 SINAPI 97607 01/03/18 Arandelas blindada para lâmpada de 60W 2,0000 un 111,6371 223,27 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

230
4.18.5.16COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de passagem 4x2" Plástica para interruptor e tomada 320,0000 un 5,1500

1.648,00
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

231 4.18.5.17 SINAPI 92865 01/03/18 Caixa de passagem octagonal Platica 4x4" 151,0000 un 9,7687 1.475,07 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

232
4.19.1 SINAPI 91844 01/03/18

Eletroduto PVC flixível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), 

inclusive curvas
166,0000 m 5,2862

877,51
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de 

proteção em PVC, não propador de chamas, classe de tensão 

750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções 

nominais:

233 4.19.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 #4 mm² 497,0000 m 3,2100 1.595,37 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

234
4.19.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de passagem 4x2" Plástica para interruptor e tomada 13,0000 un 5,1500

66,95
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

235
4.19.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 13,0000 un 28,3800

368,94
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

4.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

236 4.20.1.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Pacht Panel 19" - 24 portas, categoria 6 1,0000 un 368,4700 368,47 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

237 4.20.1.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Swich de 24 portas 2,0000 un 803,4400 1.606,88 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

238 4.20.1.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,0000 un 71,6500 71,65 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

239 4.20.1.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Guia de Cabos Frontal, fechado 4,0000 un 87,0200 348,08 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

240 4.20.1.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Guia de Cabos Traseiro 4,0000 un 87,0200 348,08 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material



241 4.20.1.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Trava Path Panel 4,0000 un 46,0600 184,24 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

242 4.20.1.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Guia de Cabos Vertical, fechado 2,0000 un 56,3100 112,62 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

243 4.20.1.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Guia de Cabos Superior, fechado 1,0000 un 56,3100 56,31 25,56% 71,24%

4.20.2 CABOS EM PAR TRANÇADO Mão-de-obra e material

244 4.20.2.1 SINAPI 39598 01/03/18 Cabo UTP Categoria 5e 1.100,0000 m 1,7704 1.947,44 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

245 4.20.2.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Cabo CCI - 5 Pares 65,0000 m 1,7900 116,35 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

246 4.20.2.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Cabo coaxial 110,0000 m 0,8700 95,70 25,56% 71,24%

4.20.3 CABOS DE CONEXÃO

247
4.20.3.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível comRJ 45 nas duas 

pontas - 1,50 metros
24,0000 un 12,3000

295,20
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

248 4.20.3.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m 15,0000 un 11,2700 169,05 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

249
4.20.3.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em uma 

ponta - 1,50 metros
24,0000 un 11,2700

270,48
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

250
4.20.3.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas duas 

pontas - 3,0 metros
24,0000 un 18,4100

441,84
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.20.4 TOMADAS

251 4.20.4.1 SINAPI 38104 01/03/18 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 28,0000 un 34,3914 962,96 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

252 4.20.4.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Conector de TV Tipo F (Coaxial) 4,0000 un 14,3300 57,32 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

253

4.20.5.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com 

tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto
2,0000 un 337,7600

675,52

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

254
4.20.5.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro 

fundido
4,0000 un 122,8300

491,32
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

255
4.20.5.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metáica 

aparafusada
24,0000 un 112,5900

2.702,16
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

256
4.20.5.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de passagem DG - n°2 20x20x12cm em chapa metálica 1,0000 un 35,8200

35,82
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

257
4.20.5.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro 

fundido
1,0000 un 46,0600

46,06
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

258 4.20.5.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Caixa de passagem ferro galvanizado 10x5x5cm 31,0000 un 2,1100 65,41 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

259
4.20.6.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Eletroduto PVC corrugado de alta densidade, Ø32mm (DN 

1"),inclusive curvas
65,0000 m 2,1500

139,75
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

260 4.20.6.2 SINAPI 95746 01/03/18 Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø1", inclusive curvas 172,0000 m 19,5751 3.366,92 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

261 4.20.6.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm 69,0000 m 15,6600 1.080,54 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

262 4.20.6.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm 2,0000 un 14,8300 29,66 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

263 4.20.6.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Curva vertical para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 16,7900 16,79 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

264 4.20.6.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Tê horizontal para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 18,9400 18,94 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

265 4.20.6.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Fechamento para eletrocalha 100x50mm 2,0000 un 5,9500 11,90 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

266 4.20.6.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Flange para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 18,3200 18,32 25,56% 71,24%

4.20.7 ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL

267

4.20.7.1 SINAPI 9540 01/03/18

Poste de concreto armado de 300daN com 7,5m de altura 

contendo dois eletrodutos embutidos, sendo um de Ø75mm 

(2,1/2") com uma cuva de 135° e uma de 90° longa para energia 

e outro de Ø32mm (1") com uma cuva de 135° e 90° longa para 

telefone; ambos de pvc rigído.

1,0000 un 1.259,9505

1.259,95

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

268 4.20.7.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Armação secundária com no mínimo 5mm de espessura 2,0000 un 112,5400 225,08 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

269
4.20.7.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Arruela quadrada de aço galvanizado para fixação da armação 2,0000 un 15,9900

31,98
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

270
4.20.7.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Parafuso de aço galvanizado de Ø16mm com cabeça para fixação 

da armação
2,0000 un 22,8500

45,70
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

271 4.20.7.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Isolador tipo roldana 2,0000 un 100,4400 200,88 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

272

4.20.7.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa para seccionamento/proteção, barramento e medição 

confeccionada em aço-carbono,alumínio ou material plimérico, 

contendo barramento eletrolítico de fase e neutro de dimensões 

1x1/8" e barra de terra. Dimensões: C: 70cm, h:57cm e P: 26cm.

1,0000 un 637,5800

637,58

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

273 4.20.7.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Disjuntor Trifásico 200A 1,0000 un 1.134,6100 1.134,61 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

274

4.20.7.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa para DPS e DP com visor e sem acesso ao disjuntor DP 

confeccionada em aço-carbono, alumínio ou material polimérico. 

Dimensões: C: 25mm, h:32cm, P: 17cm.

1,0000 un 555,0100

555,01

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

275
4.20.7.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa para passagem de cabo telefonico com tampa cega 

10x10x5cm.
1,0000 un 30,7000

30,70
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

276
4.20.7.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Mureta em alvenaria de dimensões. C: 100cm,h: 170cm, P:40cm. 1,7000 m2 251,9400

428,30
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

Mão-de-obra e material

4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA Mão-de-obra e material

277
4.21.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Duto circular metálico diametro 40cm, conforme projeto e 

especificações
6,0500 m 290,0300

1.754,68
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

278
4.21.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Duto circular metálico diametro 19,5cm, conforme projeto e 

especificações
2,4500 m 145,0200

355,30
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

279
4.21.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Coifa Metálica, 90,120cm conforme projeto e especificações 1,0000 un 911,5400

911,54
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

280
4.21.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação 1,0000 un 290,0300

290,03
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

281
4.21.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Curva circula metálica 90°, diam. 40cm,conforme projeto e 

especificação.
1,0000 un 326,0600

326,06
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

282
4.21.6COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Curva circula metálica 90°, diam. 19,5cm,conforme projeto e 

especificação.
2,0000 un 272,0100

544,02
25,56% 71,24%

283
4.21.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme 

projeto e especificação
10,0000 cj 102,3100

1.023,10
25,56% 71,24%

4.22
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA)

4.22.1 CAPTAÇÃO



284
4.22.1.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3m x 

1.1/2" tipo simples
1,0000 m 46,8900

46,89
25,56% 71,24%

Mão-de-obra

285 4.22.1.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 16mm 26,0000 un 5,1300 133,38 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

286
4.22.1.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de equalização de potências 140x180x65mm em PVC com 

barramento espessura 6 mm
1,0000 un 160,7700

160,77
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

287 4.22.1.4 SINAPI 96985 01/03/18 Haste tipo coopperweld 5/8"x 2,40m. 17,0000 un 53,8661 915,72 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

288 4.22.1.5COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 16mm² inclusive com isoladores 178,0000 m 21,4600 3.819,88 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

289 4.22.1.6 SINAPI 96974 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 50 mm² 327,0000 m 37,2919 12.194,45 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

290
4.22.1.7COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Caixa de inspeção. PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, 

conforme detalhe no projeto
4,0000 un 114,6400

458,56
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

291 4.22.1.8COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50mm² 17,0000 un 13,7700 234,09 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

292 4.22.1.9COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Parafuso de fenda auto atarrachante de inox 4,2x16mm 504,0000 un 0,2800 141,12 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

293 4.22.1.10COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Presillhas para cabo de cobre de 35mm 504,0000 un 0,7900 398,16 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

294
4.22.1.11COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Presilhas de metal para eletroduto de PVC rígido de diam. 32mm 

(DN1")
63,0000 un 3,5800

225,54
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

295 4.22.1.12 SINAPI 96973 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 35mm² 504,0000 m 26,9833 13.599,58 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

296 4.22.1.13COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Isolador simples com chapa de encosto h= 100mm 28,0000 un 1,4300 40,04 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

297
4.22.1.14COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h= 

100mm
24,0000 un 2,5000

60,00
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.23.1 BANCADAS

298
4.23.1.1 SINAPI 11692 01/03/18

Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 

projeto
98,4500 m2 339,9086

33.464,00
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

299
4.23.1.2 SINAPI 11692 01/03/18

Sóculo em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 

projeto
1,9500 m2 339,9086

662,82
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.23.2 PRATELEIRAS E ESCANINHOS Mão-de-obra e material

300 4.23.2.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Prateleira em madeira, conforme projeto 110,0000 m2 56,5800 6.223,80 25,56% 71,24%

301 4.23.2.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Armários e escaninhos em madeira - EC1 23,1200 m2 56,5800 1.308,13 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

302 4.23.2.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Armários e escaninhos em Madeira - EC2 13,2000 m2 56,5800 746,86 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

4.23.3 BANCOS

303
4.23.3.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

BA1: Banco em plástico reforçado com fibra de 

vidro,220x140x40cm, esp. 5mm
4,7400 m2 69,8800

331,23
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

304
4.23.3.2COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

BA2: Banco em plástico reforçado com fibra de vidro, 

115x500x40cm, esp. 5mm
2,1100 m2 69,8800

147,45
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

305
4.23.3.3COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

BA3: Banco em plástico reforçado com fibra de vidro, 

92x30x40cm, esp. 5mm
1,4400 m2 69,8800

100,63
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

306 4.23.3.4COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Bancos de concreto do pátio coberto 9,0000 m2 95,9100 863,19 25,56% 71,21% Mão-de-obra e material

4.23.4 MASTROS

307
4.23.4.1COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18

Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico 

(alt= 7m (3mx2" +4mx1 1/2")
3,0000 un 670,3800

2.011,14
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

4.24 SERVIÇOS FINAIS 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

308 4.24.1 SINAPI 9537 01/03/18 Limpeza final da obra 1.319,8600 m2 2,6117 3.447,08 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SONDAGEM DO TERRENO

1.1 COMPOSICAO_PROPRIA1 01/03/18 Perfuração e execução de ensaio penetrométrico m 54,2900 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

PROJ B - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

2.1
Elaboração de projeto de implantação de um projeto com área 

de projeção de cobertura de 1.311,87 metros quadrados
h 4.784,7700

PROJ C - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

3.1
Elaboração de projeto de implantação de um projeto com área 

de projeção de cobertura de 565 metros quadrados
h

FOSSA

6.1 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1.956,9900

6.2 Filtro anaeróbico 2,30 x 2,30 m un 2.604,0200

6.3 Fossa séptica 2,30 x2,30 m un 1.363,9900

ACS - Acessos

309 7.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Lastro de brita- espessura 3cm 0,8200 m2 80,0700 65,66 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

310
7.2 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Forma de madeira comtábuas, reaproveitamanto 2 vezes 4,1000 m2 44,7600

183,52
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

311
7.3 SINAPI 94992 01/03/18

Piso em calçada concreto 12Mpa, traço 1:3:5, espessura 7 cm, 

com junta de dilatação em madeira
27,3000 m2 70,2142

1.916,85
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

312 7.4 SINAPI 85662 01/03/18 Armação em malha de aço 15x15, diâmetro 4,2mm 50,5100 kg 13,9750 705,88 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material

8 MURO

313

8.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/01/00

Fundação em viga baldrame com bloco de concreto, incluso 

estaca broca diam. 15cm a cada 2,0m, prof. Min.1,5m, incluso 

concreto fck 20Mpa e 4(quatro) ferro longitudinal, diam. 8,0mm 

e estribo 5.0mm a cada 15cm

4,8400 m 18,6700

90,36

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

314

8.2 SINAPI 87447 01/03/18

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos de concreto 

(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa 

no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia); incluso cinta superior em 

bloco de concreto, concreto fck 20Mpa com 4(quatro) ferros de 

6.3mm e estribo de 5.0mm a cada 15cm; e concreto de pilares a 

cada 2,0m com 2 (dois) ferros verticais diametro 10,0mm

10,6500 m2 57,7334

614,86

25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

315 8.3 SINAPI 87529 01/03/18 Massa única, em ambos lados, espess. 1 a 2 cm 21,2900 m2 30,0470 639,70 25,56% 71,24% Mão-de-obra

316
8.4 SINAPI 88489 01/03/18

Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, 

externas e muros
465,5400 m2 12,7696

5.944,76
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

9 PSG - PAISAGISMO

317
9.1 SINAPI 74236/1 01/03/18

Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra 

vegetal - 3,0 cm)
267,6200 m2 20,7805

5.561,28
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

10 FECHAMENTOS

318
10.3 SINAPI 72119 01/03/18

Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fixado com perfil "U" 

de aluminio (para regiões frias)
74,0000 m2 170,0108

12.580,80
25,56% 71,24%

Mão-de-obra e material

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

319 11.1 COMPOSICAO_PROPRIACONTRATO 01/03/18 Transporte local c/ carroceria rodov. Pav. 54.857,5500 txkm 0,3300 18.102,99 25,56% 71,24% Mão-de-obra e material


