ORCAMENTO

Modalidade Tomada de Pregos m 3 m 2018

Descrigdo do Contratacdo de empresa para conclusdo da obra Proinfancia Tipo B (ID OBRA 1001862 PAC 2 - Creche/Pré-escola)

Prefeitura Municipal de Sdo Sepé (TN 97229181000164
Tipo de Objeto Obras e Servigos de Engenharia
Prego T. Estimado RS 922.773,77 |

Atengdo! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as férmulas para baixo, de acordo com o nimero de itens necessério.
*Preenchimento obrigatdrio **Obrigatério s6 para Obras e Servicos de Engenharia ***Obrigatdrio s6 para licitagio composta por Lotes

T | Em Estimativa Familia Subfamilia
Ne do  N° L., Fontede soce ace I Preco )
) Ne Item e o . Referéncia* Referéncia Descrigio do item _ rego % Encargos ) _ ) ) Tipo de Orgamento
Lote’ Ordel Referéncia . o Qtd.* Unid.* unitario Prego Total (R$) % BDI** " Cédigo Descrigdo Cédigo Descrigdo
(R$)*
44 SUPERESTRUTURA
441 ESTRUTURA PULTRUDADA
Estrutura Pultrudada, Pilares, Vigas,
4411 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18|de Pilares, Cantoneiras, Barra Chata, perfis "U" e "Y" de Pisoe | 1.432,0000 kg 16,3500 25,56% 71,24%
1 Borda respecti 23.413,20 Mo-de-obra e material
4.4.12 |COMPOSICAO_PHCONTRATO 01/03/18|Preenchimento, dos Pilares do patio coberto, com material 639,7900 kg 5,0200 25,56% 71,24%
- compésito reciclado - 12x12x280cm. 3.211,75 Material
45 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
451 ELEMENTOS VAZADOS
Elementos vazados, quadriculados, em perfil,pultrudado (Grade
e.n. 50mm) - EP1(2,44x1,79mxLpg), EP2(3,66x1,22mx3pc),
4.5.1.1 |COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|EP3(2,44x1,22mx2pg), EP4(1,79x2,44mx1pc), 195700  m2 157,1800 25,56% 71,24%
€PS(1,79x2,44m1pg), EP6(2,10x0,70mx2pg),
3 EP7(2,0040,73mx2p5). 3.076,01 Méo-de-obra e material
452 ELEMENTOS DE VEDACAO
Parede de Vedagao em Painel Wall System - composto de Placa
4.5.2.1 |COMPOSICAO_PH{CONTRATO 01/03/18|Interna e externa de Fibra, e enchimento interno co EPS e placa 13,5100 m2 147,3700 25,56% 71,24%
- de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados
4 conforme fabricante 16.727,97 Mo-de-obra e material
Parede para duplicagdo em Painel WallSystem - composto de
Placa interna e externa de Fibra, e enchimento interno comePS e
4.5.2.2 |COMPOSICAO_PH{CONTRATO 01/03/18|P12c2 de gesso acartonado interno e externo,colados 26,9400 m2 149,7500 25,56% 71,24%
- conforme fabri com preenchi por
manta de I3 de vidro na expessura de 50mm do véo entre os
5 painéis duplos. 4.034,27 Méo-de-obra e material
4523 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| Carenagens em plastico pléstico reforgado com fibra de vidro (e=| g 55001 5 69,8800 25,56% 71,24% )
6 2,00mm a 3'Smm), para platibandas 11.741,24 Mo-de-obra e material
4.5.2.4 |CONVENCAO_CO|CONTRATO 01/03/18| C2renagem em plastico plastico reforsado com fibra de vidro (e= 0,5100 pc 138,3600 25,56% 71,24%
2,00mm a 3,5mm), para fechamento do volume de exaustao. . .
7 70,56 Mo-de-obra e material
453 DIVISORIA
Diviséria em pPainel Wall System - composto pro place de gesso
4531 acartonado interno e externo, colados e compactados conforme m2 133,600
fabricante, incluso painel de vidro incolor 6mm fixo
4532 |COMPOSICAO_PI|CONTRATO | 01/03/18| DiVis6ria de banheiros e sanitérios em granito com espessura de 22,6900 m2 327,5200 25,56% 71,24% )
8 2¢cm polido 7.43143 Mo-de-obra e material
46 ESQUADRIAS
261 PORTAS DE MADEIRA
Porta de Madeira PM1 - compensada lisa para cera/verniz -
4611 SINAPI 91015|  01/03/18(80x210, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradica co anel, 12,0000(  un 900,3420 25,56% 71,24%
9 conforme projeto de esquadrias 10.804,10 Mo-de-obra e material
Porta de Madeira PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa,
4612 SINAPI 91015|  01/03/18 barra, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradica com anel, 17,0000)  un 900,3542 25,56% 71,24%
10 conforme projeto de esquadrias 15.306,02 Mo-de-obra e material
Porta de Madeira - PM3 - 90x210, com chapa, barra,incluso
4613 SINAPI 91016|  01/03/18 aduela 14, Alizar 1A e dobradica com anel,conforme projeto de 4,0000(  un 894,9801 25,56% 71,24%
1 esquadrias 3.579,92 Mo-de-obra e material
4614 SINAPI 91013|  01/03/18 :X:a d‘:i:::;ea':ao::’:‘il' :Z:ﬁz;“;"::;}z’:z:":s’;::'d“:i::d“e'a 3,0000( un 814,7586 25,56% 71,24%
12 ' 2.444,28 Mo-de-obra e material
Porta de Madeira - PMS - 80x210, com veneziana,incluso aduela
4.6.15 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18|1A, Alizar 1A e dobradica com anel, conforme projeto de 2,0000( un 992,700 25,56% 71,24%
13 esquadrias 1.985,54 Mo-de-obra e material
Porta de abrir - Box em madeira Laminada 0,60x1,60m, PM-06,
4.6.1.6 |COMPOSICAO_PF|CONTRATO | 01/03/18|incluso marco, dobradigas e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 10,0000(  un 197,9400 25,56% 71,24%
14 conforme projeto de esquadrias 1.979,40 Mo-de-obra e material
Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07,
4.6.1.7 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO | 01/03/18 incluso aduela,alizar, dobradigas e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 60000 un 197,9400 25,56% 71,24%
15 conforme projeto de esquadrias 1.187,64 Mo-de-obra e material
Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,80x1,00m,PM-08,
4.6.1.8 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO | 01/03/18 incluso aduela,alizar, dobradigas e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, 2,0000( un 198,7800 25,56% 71,24%
16 conforme projeto de esquadrias 397,56 Mao-de-obra e material
Porta de Madeira - PMO09 - 80x210, com visor de vidro, incluso
4619 SINAPI 91015|  01/03/18 aduela 14, Alizar 1A e dobradica com anel, conforme projeto de 60000 un 900,3542 25,56% 71,24%
17 esquadrias 5.402,13 Mo-de-obra e material
462 FERRAGENS E ACESSORIOS
18] 4621 SINAPI 91306] _ 01/03/18|Fechadura de embutir completa, para portas internas 34,0000 _un 98,5410 3350,39] 25,56% 71,24% Mo-de-obra e material
1] 4622 SINAPI 90831|  01/03/18|Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 100000 un 90,2162 soa16| 256% 71,24% Mio-de-obra e material




PORTAS DE VIDRO- PV

Porta de vidro temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir

4631 SINAPI 73838/1  01/03/18| "7 1T : o o 67200 m2 676,0479 25,56% 71,24%
2 em folhas duplas, conforme projeto de esquadrias neeE Material
464 PORTAS, PORTOES E GRADIS METALICOS
Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura
4641 SINAPI 91341|  01/03/18 |anodizado natural, com vidro e veneziana - PAL, conforme 33600 m2 963,9136 25,56% 71,24%
2 projeto de esquadrias, incluso ferragens 323875 Mso-de-obra e material
Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura
4642 SINAPI 91341|  01/03/18 |anodizado natural, com vidro e veneziana - PA2, conforme 50400  m2 963,9136 25,56% 71,24%
2 projeto de esquadrias, incluso ferragens 4.858,12 Mso-de-obra e material
4643 SINAPI 74100/1|  01/03/18 P""fa" de °°’fe(' 32:00)(2’15 '2 em ?'a‘l’" T“e‘fa"“’ belgo ou similar, 64500  m2 572,7883 25,56% 71,24%
2 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 26 Mio-de-obra e material
Gradil fixo em tubo de ago galvanizado e tela de arame
4644 SINAPI 74238/2|  01/03/18|galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,20x2,10m, 2,5200)  m2 603,4882 25,56% 71,24%
2% conforme projeto de i 1.520,79 Mso-de-obra e material
4645 SINAPI 74238/2|  01/03/18 furad"lf':: 92"‘1;“["’ def aso ga"’a_"'(zaj"' em mZ',ha quadrangular 31300 m2 603,4882 25,56% 71,24%
25 cm %492, 1om,conforme projeto de esquadrias 1.888,92 Mso-de-obra e material
Gradil fixo em tubo de ago galvanizado e tela de arame
4646 SINAPI 74238/2|  01/03/18|galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,69x2,10m, 35500 m2 603,4882 25,56% 71,24%
2 conforme projeto de 2.142,38 Mso-de-obra e material
Gradil fixo em tubo de ago galvanizado e tela de arame
4647 SINAPI 74238/2|  01/03/18 em malha 10¢cm, 2,33x2,10, conforme 48900  m2 603,4882 25,56% 71,24%
27 projeto de esquadrias 2.951,06 Mso-de-obra e material
Port3o de abrir em tubo de aco galvanizado e tela de arame
46438 SINAPI 74238/2  01/03/18|galvanizado,em malha quadrangular 10cm, 1,15x2,10m,conforme 72500 m2 603,4882 25,56% 71,24%
2 projeto de esquadrias, inclusive ferragens TR Mo-de-obra & material
Portéo de abrir em tubo de ago galvanizado e tela de arame
4649 SINAPI 74238/2|  01/03/18 galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,00x 1,70m, 34000 m2 603,4882 25,56% 71,24%
2 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens T Msode-obra e material
Portio de abrir em tubo de aco galvanizado e tela de arame
46410 SINAPI 74238/2|  01/03/18|galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 1,00x 1,00m, 40000 m2 603,4882 25,56% 71,24%
2 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens OO Mo-de-obra & material
Portio de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20x2,15m,
4.6.4.11 SINAPI 74100/1 01/03/18|folhas duplas, conforme projeto de esquadrias, inclusive 13,7600 m2 572,7883 25,56% 71,24%
31 ferragens 7.881,57 Méo-de-obra e material
46.4.12 SINAPI 33068|  01/03/18| @ fixo tipo belgo ou equivalente 31,61x1,70m, conforme 53,7400 m2 309,3720 25,56% 71,24% . )
32 projeto de esquadrias, inclusive ferragens 16.625,65 Méo-de-obra e material
46413 SINAPI 36218  01/03/18| 51212630 de barra metdlica para apoio de PNE em pintura 12,0000] ¢ 141,6213 25,56% 71,24% ) )
33 esmalte 1.699,46 Méo-de-obra e material
465 JANELAS DE ALUMINIO - J/A
0651 01/03/15 /2712 de Aluminio - J/A-1, 208x30, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
4652 SINAPI o4569|  01/03/18|'2e12 de Aluminio - J/A-2, 60x90, completa conforme projeto de 08100 m2 1048,5674 25,56% 71,24% _ i
34 esquadrias - Abrir 849,34 Mso-de-obra e material
0653 01/03/15 /2712 de Aluminio - /A3, 288460, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
1654 01/03/15 /2712 de Aluminio - /A4, 268460, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
0655 01/03/15 /2712 de Aluminio - /A5, 208460, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Correr
4656 SINAPI 04570  01/03/18|'2"e12 de Aluminio - J/A6, 116x120, completa conforme projet 1,3900| m2 686,2460 25,56% 71,24% i
35 de esquadrias - Correr - Incluso tela-mosquiteiro 953,38 Material
0657 01/03/15| /€12 de Aluminio - }/A-7, 231x120, completa conforme projeto 2 5402400
de esquadrias - Correr
1658 01/03/15|/2"°12 de Aluminio - /A-8, 1784120, completa conforme projeto 2 509,500
de esquadrias - Correr
2659 01/03/15|/2"€12 de Aluminio - /A9, 14980, completa conforme projeto 2 509,500
de esquadrias - Correr- Incluso tel
465,10 01/03/15|/2"€12 de Aluminio - J/A-10, 2415160, completa conforme 2 509,500
projeto de esquadrias - Correr
26541 01/03/15|/2"€12 de Aluminio - J/A-11, 208x160, completa conforme 2 509,500
projeto de esquadrias - Correr
16512 01/03/15|/2"e12 de Aluminio - J/A-12, 14180, completa conforme projeto 2 509,500
de esquadrias - Correr
46513 01/03/15|/2"e12 de Aluminio - J/A-13, 320x60, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
16514 01/03/15|/2"e12 de Aluminio - /A-14, 130x60, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
46515 01/03/15|/2"°12 de Aluminio - J/A-15, 178x60, completa conforme projeto 2 509,500
de esquadrias - Correr
265,16 01/03/15| ela de Aluminio - }/A-16, 241x60, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
06517 01/03/15 /2712 de Aluminio - J/A-17, 288x160, completa conforme 2 509,500
projeto de esquadrias - Correr
16518 01/03/15|/2"e12 de Aluminio - J/A-18, 236x60, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
465,19 01/03/15 /2712 de Aluminio - J/A-15, 175160, completa conforme 2 509,500
projeto de esquadrias - Correr
465,20 01/03/15|}2"e12 de Aluminio - J/A-20, 258x60, completa conforme projeto 2 5392100
de esquadrias - Basculante
1651 01/03/15| €12 de Aluminio - }/A-21, 178460, completa conforme projeto 2 5392100

de esquadrias - Basculante




Janela de Aluminio - J/A-22, 153x120, completa conforme

46522 01/03/18 m2 539,2100
projeto de esquadrias - Correr
06523 01/03/1|/2nela de Aluminio - 1/A-23, 158x120, completa conforme - 540,050
projeto de esquadrias - Correr- Incluso tela-mosquiteiro
46.5.24 01/03/18 Janela de Aluminio - J/A-24, 208x120, completa conforme m2 540,900
projeto de esquadrias - Correr
4.65.25 SINAPI 94570  01/03/18|'2e1a de Aluminio - J/A-25, 126x120, completa conforme 07600| m2 686,2460 25,56% 71,24% B
36 projeto de esquadrias - Correr 521,55 Méo-de-obra e material
£.6.5.26 SINAPI 24570 01/03/18 Janela de Aluminio - J/A-26, 131x60, completa conforme projeto 0,5900 m2 686,2460 25,56% 71,24% )
37 de esquadrias - Correr 404,89 Méo-de-obra e material
166 VIDROS
n661 Vidro lso comum incolor, espessura 6 - fornecimento e " 87,1600
instalacéo
4662 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18|Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de aluminio de 13,7200 m2 276,3100 25,56% 71,24% ~ )
38 fixacao 3.790,97 Méo-de-obra e material
39] 4663 SINAPI 74125/1] _ 01/03/18Espelho crital esp. 4mm com moldura 68800 m2 371,1610 2.553,59]25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
a7 SISTEMA DE COBERTURA
271 COBERTURA
4711 SINAPI 72.110|  01/03/18|EStTutura metdlica em Light Steel Frame em perfil Eu 583,3200) kg 11,5768 25,56% 71,24% ~ )
40 90x40x12x0,95 + acess. Fix. 6.752,98 Méo-de-obra e material
41| 4712 SINAPI 94.207| _01/03/18[Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 1968000 _m2 40,7448 8.018,58] 25,56% 71,20% Mao-de-obra e material
4713 APl 94.223|  01/03/13|CUmeeia normal fibrocimento, aba 300mmpara teha ondulada 213000 un 513700 25,56% T120% ]
2 6mm 1.094,39 Mso-de-obra e material
4714 APl 94.227|  01/03/13|CaIha metélica galvanizada, chapa nr 24, perfl desenvolvido de 2060000 m 58,2607 25,56% T120% ]
43 50cm 12.001,70 Mso-de-obra e material
47.15 SINAPI 04.231|  01/03/18| U0 em chapa de aco galvanizado nr 24, perfil desenvolvido de 123,0000 m 31,8299 25,56% 71,24%
44 25cm 3.915,08 Mso-de-obra e material
472 FORRO
Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e
47.21 |COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|*tern? de Fibra, e enchimento interno com EPS e placa de 1.049,1000|  m2 88,5700 25,56% 71,24%
gesso acartonado externo, colados e compactados conforme
45 fabricante 92.918,79 Mso-de-obra e material
438 IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo com tinta nas "areas molhadas"
481 SINAPI 74106/1|  01/03/18| (S2nitérios feminini-maculino, copas, cozinhas, lavanderias, 2065500  m2 9,8943 25,56% 71,24%
vestiarios i , Lactério, fralddrio,
itarios PNE' fem.
46 sanitrios PNE's masc/fem.) 2.043,67 Mso-de-obra e material
49 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
49.1 |COMPOSICAO_PHCONTRATO 01/03/18| P12c3 de pléstico reforgado com fibra de vidro, com 821,5800| m2 23,2000 25,56% 71,24%
a7 - em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm) 19.060,66 Mso-de-obra e material
48] 4.9.2 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | _ 01/03/18|Roda meio em perfil pultrudadoflargura=5cm) 6113800 m 8,6800 5.306,78] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
410 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTACAO
9] 4101 SINAPI 884700] _ 01/03/18| Camada regularizadora e=3cm 11228100 _m2 23,9823 26.927,57| 25556% 71,24% Mao-de-obra e material
4102 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| 150 ceramico esmaltado PEI IV - 40 x40 cm - inc. rejunte - 683,6000|  m2 32,0200 25,56% 71,24%
50 - coforme projeto 21.888,87 Mso-de-obra e material
51| 4.103 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Lastro de areia para o playground 40,0000 __m2 89,2300 3.569,20] 25556% 71,24% Méo-de-obra e material
52| 4.104 CEEE CONTRATO | 01/03/18]Piso de cimento com juntas de dilatacio 769,1100] __m2 47,2400 36.332,76| 25556% 71,24% Mao-de-obra e material
4105 SINAPI 38.182|  01/03/18|710 Podotatil 30x30cm integrado (fornecimento e 45,1800 m2 147,0958 25,56% 71,24%
53 6.645,79 Mso-de-obra e material
2106 . 92393|  01/03/18| P2Vimentasao em blocos ntertravado de concreto, esp. 6,5em, 2001500 m2 19,6346 25.56% J120%
54 FCK 35MPA, sobre colchio de areia 1191975 Mso-de-obra e material
55| 4.107 SINAPI 94275| _01/03/18 | Meio- fio (GUIA) de concreto premoldado 85,0000 _m2 38,7233 3.201,48] 25,56% 71,04% Méo-de-obra e material
4108 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18|Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40cm 24,6000]  m2 71,6500 25,56% 71,24% .
56 1.762,59 Méo-de-obra e material
4109 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO | 01/03/18|Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 103,2000(  m2 71,6500 25,56% 71,24% .
57 7.394,28 Méo-de-obra e material
58] 4.10.10 SINAPI 84161] _ 01/03/18|Soleira em granito cinza andorinha, L=11cm, E=2cm 37,6000 __m2 68,9335 2.501,90]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
m2
411 PINTURA m2
59 4.11.1 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | _ 01/03/18|Pintura com Poliuretanica Azul- Barrado 1258200 __m2 14,2400 1.791,68] 25,56% 71,04% Mao-de-obra e material
60| 4.11.2 |COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Pintura com Poliuretanica Azul- Perfis das Portas 40,7000 _m2 14,2400 579,57 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
61| 4.113 [COMPOSICAO_PHCONTRATO | 01/03/18[Pintura com Poliuretanica Azul- Rodameio pultrudado 3,8800]  m2 14,2400 55,25] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
62| 4.114 |COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18[Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Janelas 139,600 _m2 14,2400 1.981,64] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
63| 4.115 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | 01/03/18[Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Portas 3,2500]  m2 14,2400 46,28] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4116 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO | 01/03/18|Pintura com Poliuretanica Vermelha - Rodameio Pultrudado 41300 m2 14,2400 25,56% 71,24% .
64 58,81 Méo-de-obra e material
65| 4.11.7 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | _ 01/03/18|Pintura com Poliuretanica Amarela - Pértico 39,3200 _m2 14,2400 559,92 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
66| 4.11.8 [COMPOSICAO_PHCONTRATO 01/03/18 [Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-Externo 1.905,0400 m2 12,7900 24.365,46| 25,56% 71,24% Mo-de-obra e material
67| 4119 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | _ 01/03/18|Pintura Tinta Intumescente - Parede 1.693,4500] _m2 12,7900 21659,23| 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
68| 4.11.10 [COMPOSICAO_PHCONTRATO 01/03/18 [Pintura Tinta Acrilica Bege - Forro 419,3700 m2 12,9900 5.447,62| 25,56% 71,24% Mo-de-obra e material
69| 4.11.11 [COMPOSICAO_PHCONTRATO | _ 01/03/18|Pintura Tinta Acrilica Bege - Parede 818,4000]  m2 9,0900 7.439,26] 2556% 71,4% Méo-de-obra e material
COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Pintura em esmalte sintético 02 demaos em gradis de ferro 153,4400)  m2 17,9300 25,56% 71,24% . )
70 2.751,18 Méo-de-obra e material
INSTALAGOES HIDRAULICAS
TUBULACGES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
71 SINAPI 6.016] 01/03/18[Registro de gaveta bruto,@ 3/4" 2,000 _un 46,8346 93,67] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
72 SINAPI 6.017] _01/03/18|Registro de gaveta bruto,@ 11/4" 50000 un 100,7590 503,80] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
73 SINAPI 6.010|  01/03/18|Registro de gaveta bruto,@ 11/2" 1,0000 un 127,2100 127,21| 25,56% 71,24% M&o-de-obra e material
7 SINAPI 6.028] _01/03/18|Registro de gaveta bruto,@ 2" 2,0000] _un 177,1804 354,36] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
75 SINAPI 6.011]  01/03/18[Registro de gaveta bruto,@ 2.1/2" 1,0000] __un 367,4400 367,44] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
76 SINAPI 6.005|  01/03/18|Registro de gaveta com canopla,@ 3/4" 58,0000 un 89,1489 5.170,64| 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
77 SINAPI 89984|  01/03/18 | Registro de pressdo com canopla p/chuveiro, @ 3/4" 15,0000 un 114,5501 1.718,25| 25,56% 71,24% M&o-de-obra e material
78] 4.12.1.9 | COMPOSICAO_PH{CONTRATO | _01/03/18|Valvula de retencdo horizontal @ 11/4" 1,0000] _un 231,2300 231,03 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material




79] 4.12.1.10 [COMPOSICAO_P CONTRATO | _ 01/03/18|Tubo PVC soldavel @ 25mm, inclusive conexdes 460,0000] _m 12,5600 5.777,60] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
80| 4.12.1.11 | COMPOSICAO_PHCONTRATO | 01/03/18[Tubo PVC soldavel @ 32mm, inclusive conexdes 32,0000 _m 17,5300 560,96] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
81| 4.12.1.12 |COMPOSICAO_PI CONTRATO | _ 01/03/18 | Tubo PVC soldavel @ 40mm, inclusive conexdes 75,0000 _m 21,3000 1.507,50] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.12.1.13 |COMPOSICAO_PF|CONTRATO | 01/03/18|Tubo PVC soldavel classe 15, @ 50mm, inclusive conexdes 22,0000 m 24,5500 25,56% 71,24% . )
82 540,10 Méo-de-obra e material
4.12.1.14 |COMPOSICAO_PF|CONTRATO | 01/03/18|Tubo PVC soldavel classe 15, @ 60mm, inclusive conexdes 100000 m 36,0600 25,56% 71,24% . )
83 360,60 Méo-de-obra e material
4.12.1.15 |COMPOSICAO_PF|CONTRATO | 01/03/18|Tubo PVC soldavel classe 15, @ 75mm, inclusive conexdes 180000 m 52,1000 25,56% 71,24% . )
84 937,80 Méo-de-obra e material
4.12.1.17 | COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| €2 dd8ua metdlica completa de 36.000, inclusive base 1,0000[ un 35.823,1600 25,56% 71,24% ~ )
85 conforme projeto 35.823,16 Mé&o-de-obra e material
86| 4.12.1.18 |COMPOSICAO_P CONTRATO | _01/03/18 |Torneira de boia, didmetro 25mm 1,0000] _un 31,7900 31,79] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
87] 412.1.20] __ SINAPI 11.882] _ 01/03/18|Caixa em alvenaria 30x30x30cm para Registro 2,0000] _un 95,1383 190,28] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
88] 4.12.1.21 | COMPOSICAO_P{ CONTRATO | _ 01/03/18] Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas 1,0000] _un 255,8400 255,84 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
89 4.12.1.22 | COMPOSICAO_PI{CONTRATO | _01/03/18 Hidrometro completo, @ 3/2" 1,0000] _un 96,5600 96,56] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
4.12.1.23 | COMPOSICAO_PH| MERCADO 01/03/18| Conunto moto bomba centifuga CV 3/4, vazéo de 5,0 m3/h e 2,0000 un 814,0000 25,56% 71,24%
- Hman = 15 mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente . )
% 1.628,00 Méo-de-obra e material
4122 TUBULACOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO
412.2.1 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Tubo FG roscavel, didmetro 1.1/2" (50mm), inclusive conexdes 30000 m 86,3200 25,56% 71,24% " )
91 258,96 Mso-de-obra e material
412.2.2 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Tubo FG roscavel, didmetro 1.1/4" (32mm), inclusive conexdes 40000 m 61,9800 25,56% 71,24% " )
%2 27,92 Mso-de-obra e material
413 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
4131 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
93] 413.1.1 SINAPI 89356] _ 01/03/18Tubo PVC soldavel @ 25mm, inclusive conexdes 98,0000 m 17,9177 1.755,93| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
94| 4.13.1.2 [COMPOSICAO_PHCONTRATO | 01/03/18[Execugio de dreno c/Tubo de PVC corrugado @ 75mm 1500000 m 44,0000 6.600,00] 25,56% 71,20% Mao-de-obra e material
4.13.1.3 |COMPOSICAO_PH CONTRATO 01/03/18| TUP0 de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 44,0000 m 45,5100 25,56% 71,24%
95 - @ 75mm, inclusive conexdes 2.002,44 Mso-de-obra e material
413,04 |COMPOSICAO_PH/CONTRATO | 01/03/15| 742 de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, . 395700
-  100mm, inclusive conexdes
41315 |COMPOSICAO, PI|CONTRATO | o1/03/18|T40° de PVC esgoto, tipo Viilfort ou equivalente, ponta e bolsa " 75,1100
com junta elastica integrada, §150mm, inclusive conexdes
413.1.6 |COMPOSICAO_PH/CONTRATO |  01/03/18 T“b“’,delpvf,eig"tf":'p" Z'"‘g;’gu"” e“,“""a'?"te' ponta e bolsa 42,0000 m 102,3600 25,56% 71,24%
0% com junta eldstica integrada, $200mm, inclusive conexdes Q5ERem Mo.deobra & material
4132 ACESSORIOS
4.13.2.1 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 375mm 4,0000(  un 87,0200 25,56% 71,24% . )
97 348,08 Méo-de-obra e material
4.13.2.2 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18 |Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, #100mm 24,0000(  un 87,0200 25,56% 71,24% . )
98 2.088,48 Méo-de-obra e material
4.13.2.3 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Caixa de inspegio em alvenaria com fundo de concreto,60x60cm 4,0000( un 139,8400 25,56% 71,24% . )
99 559,36 Méo-de-obra e material
100| 4.13.2.4 | COMPOSICAO_Pf| CONTRATO | 01/03/18|Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspecio 40000 _un 16,8300 67,32] 2556% 71,24% Mao-de-obra e material
4.13.2.5 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm 2,0000(  un 114,6400 25,56% 71,24% ~ )
101 229,28 Mso-de-obra e material
4.13.2.6 |COMPOSICAO_PH CONTRATO 01/03/18| Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de 1,0000 un 110,0300 25,56% 71,24%
102 - ralo/brita 110,03 Mso-de-obra e material
103| 4.13.2.7 [COMPOSICAO_PH CONTRATO 01/03/18|Grelha de ferro fundido 150 x150 mm 1,0000 un 148,4300 148,43| 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
4.13.2.8 [COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18 Pogo de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm 60000 un 252,7700 25,56% 71,24% .
104 1.516,62 Méo-de-obra e material
105] 4.13.2.9 |COMPOSICAO_PI CONTRATO | _ 01/03/18|Tampa de concreto #60cm para pogo de visita 6,000 un 16,3300 100,98 25,56% 71,24% Mo-de-obra e material
106/ 4.13.2.10 |COMPOSICAO_PF{CONTRATO 01/03/18|Ralo seco de PVC 100x100mm Simples 5,0000 un 18,3900 91,95 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.14 INSTALACOES SANITARIAS Mzo-de-obra e material
107| 4.14.1 |COMPOSICAO_PFCONTRATO 01/03/18| Caixa Sifonada 100x100x50mm 1,0000 un 27,8200 27,82| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
108] 4.14.2 SINAPI 89491]  01/03/18|Caixa Sifonada 150x185x75mm 42,0000 __un 55,1217 220,49]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
109| 4.14.3 |COMPOSICAO_PF{CONTRATO 01/03/18|Ralo Sifonado Cénico Branco 100x40mm 4,0000 un 17,2100 68,84| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
110| 4.14.4_|COMPOSICAO_PI|CONTRATO | 01/03/18 [Terminal de Ventilaio Série Normal 50mm 56,0000 _un 15,3700 92,22] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
a125 . a9714|  01/03/13| 120 de PVC Série Normal 100mm, fornec e nstalagao, inclusive| g ool 370118 25.56% J120% i .
111 conexdes 3.114,51 Mso-de-obra e material
4.14.6 |COMPOSICAO_PHCONTRATO 01/03/18| TUP0 de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalacéo, inclusive 81,2400 m 17,4300 25,56% 71,24% _ i
112 conexdes 1.416,01 Mso-de-obra e material
4147 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| TR0 de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalacéo, inclusive 46,3200 m 22,7200 25,56% 71,24% ~ )
113 conexdes 1.052,39 Méo-de-obra e material
4148 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| TUP0 de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalacéo, inclusive 8,8800 m 36,4300 25,56% 71,24% ~ )
114 conexdes 323,50 Méo-de-obra e material
4149 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| TuP0 de PVC Série Reforcada 150mm, fornec. e instalagdo, 14,3000 m 75,1100 25,56% 71,24% ~ )
115 inclusive conexdes 1.074,07 Méo-de-obra e material
4.14.10_|COMPOSICAO_PHCONTRATO | __01/03/18] Caixa sifonada de sabdo em PVC un 37,3400
4.14.11 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18|C2X@ de inspegdo em alvenaria medindo 900x300x600mm, com 4,0000|  un 285,9900 25,56% 71,24% B
116 tampiio em ferro fundido 114396 Méo-de-obra e material
41412 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO | 01/03/15|C29a de Bordura Especial,em alvenaria de ijolo, medindo un 562,5200
1100x1100x1200mm,com tampéo em ferro fundido
4.14.13 |COMPOSICAO_PH|CONTRATO |  01/03/18| P50 de Visita em alvenaria de tijolo medindo 2,0000] un 972,2400 25,56% 71,24% B
17 1400x1400x1640mm, com tampao em ferro fundido 1.944,48 Méo-de-obra e material
4.14.14 |COMPOSICAO_PHCONTRATO |  01/03/18|Caixa Sifonad PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca 4,0000( un 34,7900 25,56% 71,24% .
118 139,16 Méo-de-obra e material
415 LOUGAS E METAIS
Bacia Sanitaria com caixa acoplada, sem abertura frontal, para
41511 SINAPI 95472|  01/03/18 PNE, cor Branco Gelo, DECA ou equivalente - fornecimento e 2,0000( un 8345346 25,56% 71,24%
119 instalacio 1.669,07 Méo-de-obra e material
Bacia Sanitaria cConvencional com Caixa Acoplada, codigo Izy
4.15.1.2 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|p.111, DECA, ou equi com acessérios- for e 7,0000(  un 335,8900 25,56% 71,24%
120 instalacio 2351,23 Méo-de-obra e material




Bacia infantil com caixa acoplada, codigo 08255 Incepa ou

41513 SINAPI 10786|  o1/03/18 %% WAL o e e e 12,0000(  un 350,4056 25,56% 71,24%
121 equivalente, em louca branca - fornecimento e instalacao 4.204,87 Mso-de-obra e material
41514 SINAPI 11.761 01/03/18 Assento branco para bacia sanitaria linha infantil, cédigo 08255 12,0000 un 57,3464 25,56% 71,24% )
122 Incepa ou equivalente 694,16 Méo-de-obra e material
4.15.1.5 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 ?r“et"'l" pa'a'P ';;c'a Sa;"a”a ‘;E'“C;a'xa “0"'3"’3'(”"‘ abertura 2,0000] un 66,5400 25,56% 71,24%
123 ontal, para PNE, cor Branco, ou equivalente 133,08 Mo-de-obra e material
124] 41516 SINAPI 377 01/03/18[Assento plstico lzy, Cédigo AP.01, DECA ou 7,0000] __un 27,1842 190,29 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.15.1.7 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|P2Pe!aria Metdlica Linha 2y, cédigo 2020.C37, DECA ou 27,0000/  un 43,0000 25,56% 71,24% ~ )
125 equivalente 1.161,00 Méo-de-obra e material
4.15.18 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|PUcha Higiénica com registro e derivagdo lzy, cédigo 1984.C37. 4,0000]  un 179,1300 25,56% 71,24% ~ )
126 ACT.CR, DECA, ou equivalente 716,52 Méo-de-obra e material
Lavatério Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, cédigo: L915,
4.15.1.9 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 |DECA, ou equivalente, sem coluna, (valvula, sifdo e engate 80000( un 146,4100 25,56% 71,24%
127 flexivel cromados), exceto Torneira 1.171,28 Méo-de-obra e material
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37,DECA, ou
4.15.1.10 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 em bancada e (valvula, sifdo e 21,0000(  un 158,6300 25,56% 71,24%
128 engate flexivel cromados), exceto torneira BEEnTE Mo-de-obra & material
4.15.1.11 SINAPI 86906|  01/03/18|TOmeira paralavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, 29,0000 un 80,6986 25,56% 71,24% 5
129 DECA ou 2.340,26 Mso-de-obra e material
i 6digo 7009,
4.15.1.12 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18 Linha codigo 7 ou 31,0000 un 29,0200 25,56% 71,24% 5
130 - 899,62 Mso-de-obra e material
4.15.1.13 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| DisPensar Toalha Linha Excellence,cédigo 7007, Melhoramentos 27,0000 un 46,0600 25,56% 71,24% 5
131 - ou equi 1.243,62 Mso-de-obra e material
4.15.1.14 SINAPI 36.205|  01/03/18|B2""@ de @poio, Linha conforto, codigo2305.C, cor cromado, 8,0000 un 236,0187 25,56% 71,24% 5
132 DECA ou 1.888,15 Mso-de-obra e material
4.15.1.15 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| Banheira Embutir em Pldstico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto 4,0000 un 79,8300 25,56% 71,24%
133 - ou equi 319,32 Mso-de-obra e material
Torneira elétrica Maxi Torneira. LORENZETTI com Mangueira
4.15.1.16 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 | plastica para torneira elétrica,codigo 8010-A, LORENZETTI, ou 4,0000( un 124,8900 25,56% 71,24%
134 i 499,56 Mso-de-obra e material
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira
4.15.1.17 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 | plastica/desviador para duchas elétricas, codigo 8010-A, 150000  un 63,4800 25,56% 71,24%
135 LORENZETTI, ou 952,20 Mso-de-obra e material
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo:
4.15.1.18 [MPOSICAO_PROP| MERCADO 01/03/18[4900.€37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), DECA ou 150000  un 81,9417 25,56% 71,24%
136 i 1.229,13 Mso-de-obra e material
4.15.1.19 [MPOSICAO_PROP|1 01/03/18 | T2naue Grande (40L) cor Branco Gelo, c6digo TQ.03, DECA< ou 2,0000 un 252,3100 25,56% 71,24%
137 - i 504,62 Mso-de-obra e material
Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo
4.15.1.20 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|1155.C37, DECA ou equivalente para jardim ou tanque, padrdo 30000 un 54,8300 25,56% 71,24%
138 alto 164,49 Mso-de-obra e material
4.15.1.21 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| TOneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, 10,0000 un 54,8300 25,56% 71,24%
139 - cédigo 1153.C37, DECA, ou 548,30 Mso-de-obra e material
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou
415.1.22 SINAPI 86936|  01/03/18|cquivalente, comsiféo de metal cromadol.1/2X1.1/2", vélvula 2,0000 un 467,5046 25,56% 71,24%
de metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia -
140 fornecimento e instalagio 935,01 Méo-de-obra e material
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel,
415123  siNapI 86935  01/03/18|com valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" 13,0000 un 265,5227 25,56% 71,24%
141 para pia - fornecimento e instalagao 3.451,80 Mso-de-obra e material
415.1.24 SINAPI 86910  01/03/18|TOTeIra para cozinha de mesa bica mével lzy, codigo 13,0000 un 154,6462 25,56% 71,24%
142 1167.C37,DECA, ou 2.010,40 Mso-de-obra e material
143| 4.15.1.25 MPOSICAO_PROP|1 01/03/18|Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 1,0000 un 111,5800 111,58| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
144| 4.16.1 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18 | Central de GPL Botijoes P45 1,0000 un 353,1100 353,11| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
145] 4.16.2_|MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18Tubo de Ferro 3 3/4", inclusie conexdes 9,0000] _un 17,2200 154,98 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
146| 4.16.3 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18|Fita anticorrosiva 9,0000 un 5,1300 46,17| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
147|_4.16.4_|MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|Valvula esfera @ 3/4 NPT 300 2,0000] __un 56,3100 112,62] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
148| 4.16.5 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18 | Registro 12 Estagio ¢/manémetro 0,5000 un 66,5400 33,27| 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
149] 4.166 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|Registro 22 Estagio 5 1,0000] _un 77,8000 77,80]_25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
150] 4.16.7 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|Registro Regulador 1,0000] _un 81,8900 81,89] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
151] 4.168 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|Mand NPT 1/4,0 a 300 Psi 05000 _un 122,7300 61,37] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
Central de Gés — Reforma de conclusio
4.17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
152] 4.47.1 SINAPI 10892 01/03/18|Extintor PQS - 6KG 80000 _un 233,143 1.86515] 25,56% 71,04% Mao-de-obra e material
153] 4172 SINAPI 10889|  01/03/18|Extintor Gas Carbonico - 6KG 2,0000] __un 699,4300 1.398,86| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
417.3 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|-umindria de Emergéncia de 31 Leds autonomia minima de 1 24,0000  un 56,3100 25,56% 71,24% ~ )
154 hora 1.351,44 Méo-de-obra e material
155 4.17.4_|MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18 | Marcago no Piso - 1xim para extintor de incéndio 10,0000 __un 46,0600 460,60| 2556% 71,04% Mao-de-obra e material
4.17.5 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|F12c? de sinalizagdo em puc cod 12 - (316x158) Saida de 4,0000|  un 25,5900 25,56% 71,24% B
156 emergéncia 102,36 Méo-de-obra e material
4.17.6 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|F12c? de sinalizagdo em puc cod 13 - (316x158) Saida de 80000| un 25,5900 25,56% 71,24% B
157 emergéncia 204,72 Méo-de-obra e material
4.17.7 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Placa de sinalizagéo em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem Saida 2,0000 un 25,5900 25,56% 71,24% .
158 5118 Méo-de-obra e material
4.17.8 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|P12C2 de sinalizagao em puc cod 263- (300x300) Extintor de 10,0000|  un 30,7200 25,56% 71,24% B
159 Incéndio 307,20 Mso-de-obra
418 INSTALACOES ELETRICAS
2181 CENTRO DE DISTRIBUIGAQ




Quadro de Distribuigso Geral de Baixa Tens&o, de Sobrepor, de
Plastico, completo, com 08 disjuntores tripolares, com
barramento para as fases, neutro e para proteg3o, disjuntor

4.18.1.1 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 ! s 1,0000( un 1.832,1000 25,56% 71,24%
Geral trifasico de 200A e Dispositivo de Protecdo contra Surtos,
cor branco ou bege, ¢/ porta, trinco e acessorios (QDG -
160 conformr projeto) 1.832,10 Méo-de-obra e material
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, com 12 circuitos
(03 disj e 06 disj , com
4.18.1.2 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|barramento para as fases, neutro e para protegio, disjuntor 1,0000(  un 460,5900 25,56% 71,24%
geral trifasico de 70A, plastico, cor bege, ¢/ porta, trinco e
161 acessdrios (QD-1 - conforme projeto) 460,59 Mo-de-obra e material
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, com 13 circuitos
(04 disj e 08 disj ip , com
4.18.1.3 [VIPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 |barramento para as fases, neutro e para protegdo, disjuntor 1,000 un 460,5900 25,56% 71,24%
geral trifdsico de 1004, pléstico, cor bege, ¢/ porta, trinco
érios (QD-2 - conf jet
162 acessdrios (QD-2 - conforme projeto) 460,59 Mio-de-obra e material
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, com 06 circuitos
(03 disj & 02 disj i , com
4.18.1.4 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|barramento para as fases, neutro e para protegio, disjuntor 1,0000(  un 460,5900 25,56% 71,24%
geral trifasico de 20A, plastico, cor bege, ¢/ porta, trinco e
163 acessdrios (QD-3 - conforme projeto) 460,59 Mo-de-obra e material
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, com 06 circuitos
(02 dis e 02 dis i , com
418,15 [VIPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 |barramento para as fases, neutro e para protegdo, disjuntor 1,000 un 255,8400 25,56% 71,24%
geral trifdsico de 20A, pléstico, cor bege, ¢/ porta, trinco e
érios (QD-4 - conf jet
164 acessdrios (QD-4 - conforme projeto) 255,84 Mo-de-obra e material
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, com 15 circuitos
(06 disj e 08 disj i , com
4.18.1.6 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 |barramento para as fases, neutro e para protegdo, disjuntor 1,0000(  un 460,5900 25,56% 71,24%
geral trifdsico de 100A, plstico, cor bege, ¢/ porta e trinco e
165 acessébrios (QD-5 - conforme profeto) 460,59 Mso-de-obra e material
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, com 09 circuitos
(05 disi e 03 disi i , com
4.18.1.7 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 |barramento para as fases, neutro e para protegdo, disjuntor 1,0000[  un 460,5900 25,56% 71,24%
geral trifdsico de 40A, pléstico, cor bege, ¢/ porta e trinco e
érios (QD-6 - conf jet
166 acessdrios (QD-6 - conforme projeto) 460,59 Mo-de-obra e material
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, com 21 circuitos
(11 disj & 06 disj i , com
4.18.1.8 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO |  01/03/18 |barramento para as fases, neutro e para protegdo, disjuntor 1,0000(  un 562,9200 25,56% 71,24%
geral trifisico de 100A, pléstico, cor bege, ¢/ porta e trinco e
167 acessdrios (QD-7 - conforme projeto) 562,92 M3o-de-obra e material
Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2
motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automatico de
4.18.19 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|MVe! de reservatdrio superior e inferior, com contadores, bases 1,0000[ un 767,6500 25,56% 71,24%
fusiveis completas com fusivel, relé térmico de sobrecarga, relé
de falta de fase, chaves e lampadas, com porta e trinco e
aessérios (QCM - conforme projeto) TS Mio-de-obra e material
PROTEGAO ELETRICA
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 | Disjuntor ter ético tripolar 200A - DIN 1,0000] __un 673,1900 673,19] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/5] _01/03/18 | Disjuntor termomagnético tripolar 100A - DIN 60000 un 127,5081 765,05] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/5] _01/03/18 | Disjuntor ter ético tripolar 70A - DIN 2,0000] _un 127,5081 255,02]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
SINAPI 74130/4]__01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 40A - DIN 2,0000 _un 94,9374 189,87| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/4] _01/03/18 | Disjuntor ter ético tripolar 20A - DIN 65,0000 _un 94,9374 569,62] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
SINAPI 74130/4|__01/03/18] Disjuntor termomagnético tripolar 10A - DIN 1,0000] _un 94,9374 94,94] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18 | Disjuntor ter ético tripolar 10A - DIN 13,0000 _un 45,3200 589,16] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 | Disjuntor termomagnético tripolar 15A - DIN 1,0000] _un 45,3200 45,32] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18 | Disjuntor ter ético tripolar 20A - DIN 1,0000] _un 45,1700 45,17| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
IMPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A - DIN 20,0000 un 45,1700 903,40| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/1] _ 01/03/18 | Disjuntor ter ético 10A- DIN 42,0000 __un 14,5150 58,06] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/1|  01/03/18 | Disjuntor termomagnético monopolar 15A - DIN 23,0000 un 14,5150 333,85 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
SINAPI 74130/1] _ 01/03/18 Disjuntor ter ético 20A-DIN 65,0000 _un 14,5150 87,09] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
SINAPI 74130/1]__01/03/18[ Disjuntor termomagnético monopolar 25A - DIN 1,0000] _un 14,5150 14,52] 2556% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Disjuntor diferencial residual quadripolar 100A-30mA 3,0000] un 329,5600 988,68 25,556% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 | Disjuntor diferencial residual quadripolar 63A-30mA 1,0000] _un 187,2200 187,22| 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18|Disjuntor diferencial residual quadripolar 40A-30mA 1,0000] _un 142,9900 142,99] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 | Disjuntor diferencial residual quadripolar 20A-30mA 3,000 un 141,2500 423,75] 2556% 71,24% Mao-de-obra e material
187| 4.18.2.19 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18 | Dispositivo de protegdo contra surtos DPS 3,0000] un 55,2700 165,81] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.18.2.20 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 | Dispositivo de protegao contra sobrecorrente DP 63A tetrapolar 1,0000(  un 172,9500 25,56% 71,24%
188 - /03/18 | Dispositivo de protes P 172,95 : Mao-de-obra e material
4183 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
4.183.1 SINAPI 91844|  01/03/18|F'etroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @25mm (DN3/4"), | ¢4 5500 m 14,2817 25,56% 71,24% B
189 inclusive curvas 6.628,07 Méo-de-obra e material
41832 SINAPI 91846|  01/03/18|E'etroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @32mm (DN1"), 70,0000 m 7,4584 25,56% 71,24% B
190 inclusive curvas 522,00 Méo-de-obra e material
41833 SINAPI 93008|  01/03/18|F'etroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @50mm (DN11/2'), | 4 54 m 10,2961 25,56% 71,24% B
191 inclusive curvas 1.492,93 Méo-de-obra e material
41834 SINAPI 93010|  01/03/18|E'etroduto PVC flexivel corrugado reforcado, @75mm (DN21/2"), 22,0000 m 19,9518 25,56% 71,24% B
192 inclusive curvas 438,94 Méo-de-obra e material




Eletroduto PVC rigido, @32mm (DN1"), inclusive curvas e

41835 SINAPI 91864|  01/03/18 3000000 m 11,5015 25,56% 71,24%
193 conexdes 345,05 Méo-de-obra e material
41836 SINAPI 93010|  01/03/18|E'etroduto PVC rigido, #75mm (DN2.1/2"),inclusive curvas e 3,0000 m 26,2299 25,56% 71,24%
194 conexdes 78,69 Méo-de-obra e material
41837 SINAPI 93008|  01/03/1|E'etroduto PVC rigido, #S0mm (DN1.1/2"),inclusive curvas e 15,0000 m 12,8073 25,56% 71,24%
195 conexdes 192,11 Méo-de-obra e material
418338 SINAPI 91871|  01/03/18|E'etroduto PVC rigido, #25mm (DN3/4"), inclusive curvas e 15,0000 m 9,9319 25,56% 71,24%
196 conexdes 148,98 Méo-de-obra e material
4.18.3.9 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18| CONeXd0 unido para eletrodutos corrugados reforgados #25mm 516,0000]  un 0,8300 25,56% 71,24%
197 (DN 3/4") 428,08 Méo-de-obra e material
4.18.3.10 |MIPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18| COne*@0 unido para eletrodutos corrugados reforgados @32mm 8500000 un 1,1400 25,56% 71,24%
198 - (DN 1) 96,90 Mso-de-obra e material
4.18.3.11 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| CONXa0 unido para eletrod. corrugados @25mm (DN 3/4") com 140,0000 m 0,7700 25,56% 71,24%
199 - caixa octagonal 107,80 Mso-de-obra e material
Conexdo unido para eletrod. corrugados @32mm (DN 1) com
4.18.3.12 MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 3000000 m 1,0300 25,56% 71,24%
200 - caixa octagonal 3090 Mso-de-obra e material
4.18.3.13 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| C2*@ em Alvenaria tipo CP-1, 60x60x60cm, cm tampa de C.A, 2,0000 un 199,4900 25,56% 71,24%
201 - conforme detalhe de projeto 398,98 Mso-de-obra e material
4.18.3.14 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| C2*@ em Alvenaria tipo CP-2, 50x50x50cm, cm tampa de C.A, 4,0000 un 196,9300 25,56% 71,24%
202 - conforme detalhe de projeto 787,72 Mso-de-obra e material
4.18.3.15 [MPOSICAO_PROP| CONTRATO 01/03/18| C2*@ em Alvenaria tipo CP-1, 30x30x30cm, cm tampa de C.A, 2,0000 un 182,8700 25,56% 71,24%
203 - conforme detalhe de projeto 365,74 Mso-de-obra e material
4.18.3.16 |VPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18| C2/%@ de passagem modelo R-1, 60x35x50cm em alvenaria com 2,0000[ un 235,3000 25,56% 71,24%
o tampa de ferro fundido, conform detalhe de projeto e Mo-de-obra & material
4.18.3.17 |MPOSICAO_PROP| CONTRATO |  01/03/18| C2X@ de inspegao de aterramento 30x30cm circular em PVC com 3,0000[ un 135,5500 25,56% 71,24%
208 tampa de ferro fundido, conforme detalhe do projeto e Mo-de-obra & material
2184 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
protecio em PVC, nio propagadornde chamas, classe de tensdo
750V, encordoamento classe 5, flexivel,com as seguintes secdes
nominais:
206] 4.18.4.1 SINAPI 91926] _ 01/03/18]#2,5mm’ 5.080,0000] m 2,3229 11.800,33| 2556% 71,24% Mao-de-obra e material
207] 4.18.4.2 SINAPI 91928] _ 01/03/18#4 mm? 1.2540000 _m 3,6413 4.566,19| 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
protecio em PVC, n3o propagadornde chamas, classe de tensio
1kV, encordoamento classe 5, flexivel,com as seguintes segges
nominais:

SINAPI 91930] _ 01/03/18]#6 mm? 1,002,000 m 5,2610 5271,52] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18]#16 mm 180,0000] _m 8,7300 1.571,40] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18]#25 mm’ 428,0000] _m 15,7300 6.732,44]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18]#35 mm 428,0000] _m 21,2300 9.086,44] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material

SINAPI 92989] _ 01/03/18]#70 mm’ 70,0000 _m 50,3252 3.520,76] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material

SINAPI 92991] _ 01/03/18]#95 mm 20500000 _m 65,6061 13.449,25| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18 [ Cordoalha de cobre nu 35 mm? 30000 _m 36,2400 108,72] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material

ILUMINAGAO E TOMADAS
4.18.5.1 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO |  01/03/18 |Tomada universal circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa | ~ 117,0000(  un 28,3800 25,56% 71,24% .
215 3.32046 Méo-de-obra e material
4.18.5.2 MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|TO™2d2 universal, dupla, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, 23,0000/ un 28,3800 25,56% 71,24%
216 completa 652,74 Méo-de-obra e material
4.18.5.3 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Tomada universal,circular, 3p, 20A/250v, cor preta, completa 25,0000 un 28,3800 25,56% 71,24% .
217 709,50 Méo-de-obra e material
218] 4.18.54 SINAPI 91953| _ 01/03/18|Interruptor simples 10A, completa 45,0000 _un 23,2017 1.048,13| 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
219| 4.18.5.5 SINAPI 91959 01/03/18 | Interruptor duas secdes 10A por segdo, completa 11,0000 un 36,9403 406,34| 25,56% 71,24% M&o-de-obra e material
220] 41856 SINAPI 91969]  01/03/18]interruptor trés secdes 10A por seio, completa 3,0000] _un 66,7236 200,17] _25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
221] 4.185.7 SINAPI 91975|  01/03/18|interruptor Tree-way 10A, completa 38,0000 _un 69,1846 2.629,01] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
222] 4.185.8 SINAPI 91975] _ 01/03/18]Interruptor Four-way 10A, completa 14,0000 __un 69,1846 968,58| 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
223] 4.18.5.9 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18 | Lumindrias 2x32W completa 113,000 _un 115,6600 13.069,58| 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
224] 4.18.5.10 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | __01/03/18 ias 2x16 W completa 26,0000 _un 69,1500 1.797,90]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
225] 4.18.5.11 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Luminaria de Piso 50000 un 46,0600 23030] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
226] 4.18.5.12 |[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 | Projetor com lampada de vapor metalico 250W 56,0000 _un 84,3900 506,34] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
227] 4.18.5.13 |[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18 | Luminarias 2x32 com aletas 7,0000] _un 131,0100 917,07 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
228] 418514 SINAPI 97606] _01/03/18 Arandelas 60W 26,0000 _un 60,3074 1.567,99] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
229] 418515 SINAPI 97607| _01/03/18 Arandelas blindada para lampada de 60W 2,0000 _un 111,6371 223,27] 25,56% 71,20% Mao-de-obra e material
4.18.5.16 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 Caixa de passagem 4x2" Plastica para interruptor e tomada 3200000 un 5,1500 25,56% 71,24% .
230 1.648,00 Méo-de-obra e material
231] 418517| __ SINAPI 92865| _01/03/18|Caixa de passagem octagonal Platica 4xd" 151,000 _un 9,7687 1.475,07| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
419 INSTALAGAO DE CLIMATIZACAO
1191 SNAPI o1844] 01/03/18| Fetroduto PVC fixivel corrugado reforgado, @25mm (ON 3/4), | e oo [ 52862 25,56% 7120%
232 inclusive curvas 877,51 Méo-de-obra e material
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
protecio em PVC, nio propador de chamas, classe de tenséo
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com as seguintes seges
nominais:
233| 4192 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18[#4 mm? 497,000 m 3,2100 1.595,37| 25,56% 71,20% Méo-de-obra e material
4193 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Caixa de passagem 4x2" Pléstica para interruptor e tomada 13,0000)  un 5,1500 25,56% 71,24% .
234 66,95 Méo-de-obra e material
4.19.4 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 13,0000)  un 28,3800 25,56% 71,24% .
368,94 Méo-de-obra e material
INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
[MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18 Pacht Panel 19" - 24 portas, categoria 6 1,0000] _un 368,4700 368,47] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 Swich de 24 portas 2,0000 _un 803,4400 1.606,88] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,0000] _un 71,6500 71,65] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
[MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18Guia de Cabos Frontal, fechado 4,0000 _un 87,0200 348,08] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
240] 4.20.1.5 [MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Guia de Cabos Traseiro 42,0000 _un 87,0200 348,08] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material




241] 4.20.1.6 [MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18[Trava Path Panel 42,0000 _un 46,0600 184,24] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
242] 4.20.1.7 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Guia de Cabos Vertical, fechado 2,0000 _un 56,3100 112,62] 2556% 71,24% M3o-de-obra e material
243] 4.20.1.8 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _01/03/18|Guia de Cabos Superior, fechado 1,0000] _un 56,3100 5631] 25,56% 71,24%
4202 CABOS EM PAR TRANGADO Mao-de-obra e material
244] 4.202.1 SINAPI 39598] _ 01/03/18]Cabo UTP Categoria Se 11000000 m 1,7704 1.047,44] 2556% 71,24% Méo-de-obra e material
245 4.20.2.2 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Cabo CCI - 5 Pares 650000 _m 1,7900 116,35] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
246] 4.20.2.3 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|Cabo coaxial 1100000 m 0,8700 95,70] 25,56% 71,24%
4203 CABOS DE CONEXAO
4.20.3.1 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18| C200S de conexdes - Patch Cord ultra flexivel comRJ 45 nas duas 24,0000)  un 12,3000 25,56% 71,24% N
247 pontas - 1,50 metros 295,20 Méo-de-obra e material
248| 4.20.3.2 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18| Cabos de conexdes - Patch cord 110 / RI-45 1 par - 1,50m 150000] un 11,2700 169,05] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.20.3.3 MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|C3205 de conexdes - Patch Cord ultra flexivel com R 45 em uma 24,0000/ un 11,2700 25,56% 71,24% ~ )
249 ponta - 1,50 metros 270,48 Méo-de-obra e material
4.20.3.4 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/1g|C2005 de conexdes - Patch Cord ultra flexivel com R 45 nas duas | 5, g09| 18,4100 25,56% 71,24% . )
250 pontas - 3,0 metros 441,84 Méo-de-obra e material
4204 TOMADAS
251 4.204.1 SINAPI 38104| 01/03/18|Tomada modular RI-45 Categoria 6 28,0000 _un 34,3914 962,96 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
252] 4.20.4.2 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18| Conector de TV Tipo F (Coaxial) 4,000 _un 14,3300 57,32] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
4.20.5 CAIXAS E ACESSORIOS
4.20.5.1 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18| C2*@ subterranea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com 2,0000 un 337,7600 25,56% 71,24%
tampio em ferro fundido, conforme detalhe de projeto . )
253 675,52 Méo-de-obra e material
4.20.5.2 MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|C3*@ de Passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro 4,0000)  un 122,8300 25,56% 71,24% ~ )
254 fundido 491,32 Méo-de-obra e material
4.20.5.3 MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18| 3@ de Passagem de piso 15x15 com tampa metdica 24,0000/ un 112,5900 25,56% 71,24% ~ )
255 2.702,16 Méo-de-obra e material
4.20.5.4 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18 |Caixa de passagem DG - n°2 20x20x12cm em chapa metdlica 1,000 un 35,8200 25,56% 71,24% . )
256 35,82 Méo-de-obra e material
Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro
4.205.5 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO |  01/03/18( "2 1,0000[  un 46,0600 25,56% 71,24% . )
257 fundido 46,06 Méo-de-obra e material
258| 4.20.5.6 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 | Caixa de passagem ferro izado 10x5x5cm 31,0000 _un 2,1100 65,41] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
2206 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
4.206.1 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Fletroduto PVC corrugado de alta densidade, @32mm (DN 65,0000 m 2,500 25,56% 71,24% ) )
259 1"),inclusive curvas 139,75 Méo-de-obra e material
260] 4.20.6.2 SINAPI 95746] _ 01/03/18 Ferro izado, 31", inclusive curvas 172,000 _m 19,5751 3366,92] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
261] 4.20.6.3 [MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm 69,0000 m 15,6600 1.080,54] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
262] 4.20.6.4 |MPOSICAO_PROP|[CONTRATO | _01/03/18| Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm 2,0000] _un 14,8300 20,66] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
263] 4.20.6.5 [MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Curva vertical para eletrocalha 100x50mm 1,0000] _un 16,7900 16,79] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
264] 4.20.6.6 [MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Té horizontal para eletrocalha 100x50mm 1,0000] _un 18,9400 18,94] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
265] 4.20.6.7 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18|Fechamento para eletrocalha 100x50mm 2,0000] _un 5,9500 11,90] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
266] 4.20.6.8 [MPOSICAO_PROP|[CONTRATO | _01/03/18Flange para eletrocalha 100x50mm 1,0000] __un 18,3200 18,32 25,56% 71,24%
4207 ENTRADA DE ENERGIA PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL
Poste de concreto armado de 300daN com 7,5m de altura
contendo dois eletrodutos embutidos, sendo um de @75mm
4207.1 SINAPI 9540 01/03/18(2,1/2") com uma cuva de 135° e uma de 90° longa para energia 1,0000( un 1.259,9505 25,56% 71,24%
e outro de @32mm (1") com uma cuva de 135° e 90° longa para
267 telefone; ambos de pvc rigido. 1.259,95 Mo-de-obra e material
268]_4.20.7.2 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18 | Armacéio secundaria com no minimo 5mm de espessura 2,0000] __un 112,5400 225,08]_25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
4.20.7.3 |MPOSICAO_PROP{CONTRATO |  01/03/18 |Arruel d Ivanizad fixaga 5 2,000 15,9900 25,56% 71,24%
260 X /03/18|Arruela quadrada de aco galvanizado para fixagio da armagdo un 3108 Mis0-de-obra e materia
4.20.7.4 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18 | Parafuso de aco galvanizado de @16mm com cabega para fixagao 2,0000 un 22,8500 25,56% 71,24%
270 - da armagio 45,70 Mso-de-obra e material
271] 4.20.7.5 |MPOSICAO_PROP|[CONTRATO | _ 01/03/18]isolador tipo roldana 2,0000] _un 100,4400 200,88] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
Caixa para seccionamento/protecdo, barramento e medicdo
4.20.7.6 MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|cOnfeccionada em ago-carbono,aluminio ou material plimérico, 1,0000[ un 637,5800 25,56% 71,24%
contendo barramento eletrolitico de fase e neutro de dimensées
o 1x1/8" e barra de terra. Dimensdes: C: 70cm, h:57cm e P: 26cm. o Mio.de-obra e material
273] 4.20.7.7 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18| Disjuntor Trifasico 200A 1,0000] __un 1.134,6100 1.134,61] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
Caixa para DPS e DP com visor e sem acesso ao disjuntor DP
4.20.7.8 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 |confeccionada em ao-carbono, aluminio ou material polimérico. 1,0000[  un 555,0100 25,56% 71,24%
274 Dimensdes: C: 25mm, h:32cm, P: 17cm. 555,01 Méo-de-obra e material
4.20.7.9 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18| 3@ Para passagem de cabo telefonico com tampa cega 1,0000[ un 30,7000 25,56% 71,24% ~ )
275 10x10x5cm. 30,70 Méo-de-obra e material
4.20.7.10 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Mureta em alvenaria de dimensdes. C: 100cm,h: 170cm, P:40cm. 1,7000( m2 251,9400 25,56% 71,24% . )
276 428,30 Méo-de-obra e material
Mao-de-obra e material
421 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA Mzo-de-obra e material
4211 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Puto circular metélico diametro 40cm, conforme projeto e 6,0500 m 290,0300 25,56% 71,24% ~ )
277 especificacdes 1.754,68 Méo-de-obra e material
4212 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Puto circular metélico diametro 19,5cm, conforme projeto e 2,4500 m 145,0200 25,56% 71,24% ~ )
278 especificacdes 355,30 Méo-de-obra e material
47o| 4213 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18|Coifa Metlica, 50,120cm conforme projeto e especificagdes 1,0000(  un 911,5400 saise| 255 71,24% M0.de-obra e materia
4214 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Expansio metalica 40x19,5cm, confy jet ificagai 1,0000(  un 290,0300 25,56% 71,24%
280 _| /03/: xpansdo metalica 40x19,5cm, conforme projeto e especificagdo 29003 % Mso-de-obra e material
4215 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18| CUTV@ circula metdlica 90°, diam. 40cm,conforme projeto e 1,0000[ un 326,0600 25,56% 71,24% ~ )
281 especificacdo. 326,06 Méo-de-obra e material
4216 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|CUTV circula metalica 90, diam. 19,5cm,conforme projeto e 2,0000[ un 272,0100 25,56% 71,24%
282 especificacdo. 544,02
4217 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|S|POrte metdlico para fixagdo dos dutos e coifa, conforme 10,0000 G 102,3100 25,56% 71,24%
283 projeto e esp 1.023,10
a2 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
i (SPDA)
4221 CAPTACAO




Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3m x

422.1.1 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18 10000 m 46,8900 25,56% 71,24% .
284 1.1/2" tipo simples 46,89 Mso-de-obra
285| 4.22.1.2 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 16mm 26,0000 _un 5,1300 133,38] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.22.13 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18| €@ de edualizagio de poténcias 140x180x65mm em PVC com 1,0000]  un 160,7700 25,56% 71,24% ~ )
286 barramento espessura 6 mm 160,77 Mé&o-de-obra e material
287] 4.22.14 SINAPI 96985] 01/03/18 Haste tipo coopperweld 5/8" 2,40m. 17,0000 __un 53,8661 915,72| 25556% 71,24% Méo-de-obra e material
288| 4.22.1.5 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Cordoalha de cobre nu 16mm? inclusive com isoladores 1780000 _m 21,4600 3.819,88] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
289] 4.22.16 SINAPI 96974]  01/03/18Cordoalha de cobre nu 50 mm? 327,000 _m 37,2919 12.194,45| 25556% 71,24% Mao-de-obra e material
422.1.7 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|C2*@ d€ inspegdo. PVC de 127, com tampa de aco galvanizado, 4,0000|  un 114,6400 25,56% 71,24% B
290 conforme detalhe no projeto 458,56 Méo-de-obra e material
201] 4.22.1.8 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _01/03/18[Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50mm? 17,0000 _un 13,7700 234,09] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
22| 4.22.1.9 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18|Parafuso de fenda auto atarrachante de inox 4,2x16mm 504,000 _un 0,2800 141,12] 25,56% 71,20% Mao-de-obra e material
203 4.22.1.10 |[MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18presillhas para cabo de cobre de 35mm 504,000 _un 0,7900 398,16] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.22.1.11 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Presiihas de metal para eletroduto de PVCrigido de diam. 32mm | o 5| 3,5800 25,56% 71,24% ~ )
204 (DN1") 22554 Méo-de-obra e material
205] 4.22.1.12 SINAPI 96973] _ 01/03/18]Cordoalha de cobre nu 35mm? 504,000 _m 26,9833 13.509,58| 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
296 4.22.1.13 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | _ 01/03/18|isolador simples com chapa de encosto h= 100mm 28,0000 _un 1,4300 40,04] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4.22.1.14 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO | 01/03/18]'°0/2d0r simples para quinas 90" com chapa de encosto h= 24,0000 un 2,5000 25,56% 71,24% ~ )
297 100mm 60,00 Méo-de-obra e material
423 SERVICOS COMPLEMENTARES
4231 BANCADAS
4.23.1.1 SINAPI 11602|  01/03/18|B2Ncada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 98,4500  m2 339,9086 25,56% 71,24% ~ )
208 projeto 33.464,00 Méo-de-obra e material
42312 SINAPI 11692|  01/03/18|30CUI0 em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme 1,950 m2 339,9086 25,56% 71,24% ~ )
299 projeto 662,82 Méo-de-obra e material
4232 PRATELEIRAS E ESCANINHOS Mao-de-obra e material
300] 4.23.2.1 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|prateleira em madeira, conforme projeto 110,000 _m2 56,5800 6.223,80] 25,56% 71,24%
301[ 4.23.2.2 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | 01/03/18|Armérios e escaninhos em madeira - ECL 23,1200 _m2 56,5800 1.308,13] 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
302] 4.23.2.3 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18| Armérios e escaninhos em Madeira - EC2 13,2000 m2 56,5800 746,86] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
4233 BANCOS
4.23.3.1 |[MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18| BAY: Banco em pléstico reforgado com fibra de 4,700 m2 69,8800 25,56% 71,24%
303 - vidro,220x140x40cm, esp. Smm 331,23 Mso-de-obra e material
4.23.3.2 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18| BA2: Banco em pléstico reforgado com fibra de vidro, 21100 m2 69,8800 25,56% 71,24%
304 - 115x500x40¢m, esp. Smm 147,45 Mso-de-obra e material
4.23.3.3 |[MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18| BA3: Banco em pléstico reforgado com fibra de vidro, 1,4400|  m2 69,8800 25,56% 71,24%
305 - 92x30x40cm, esp. Smm 100,63 Mso-de-obra e material
306] 4.23.3.4 |MPOSICAO_PROP[CONTRATO | _ 01/03/18|Bancos de concreto do patio coberto 95,0000 _m2 95,9100 863,19| 25,56% 7121% Mao-de-obra e material
4234 MASTROS
4.23.4.1 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18| Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico 3,0000 un 670,3800 25,56% 71,24%
307 - (alt= 7m (3mx2" +4mx1 1/2") 2.011,14 Mso-de-obra e material
424 SERVICOS FINAIS 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
308 4241 SINAPI 9537 01/03/18|Limpeza final da obra 13198600 _m2 2,6117 3.447,08| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
SONDAGEM DO TERRENO
11 |MPOSICAO_PROP[L 01/03/18 | Perfuracao e execucao de ensaio penetrométrico m 54,2000 25,56% 71,24% Mao-de-obra e material
PROJ B - ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO
21 Elaborago de projeto de implantagao de um projeto com drea N 27847700
de projegio de cobertura de 1.311,87 metros quadrados
PROJ C - ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO
- Elaboragio de projeto de implantagio de um projeto com drea N
- de projegio de cobertura de 565 metros quadrados
FOSSA
6.1 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1.956,9900
6.2 Filtro anaerdbico 2,30 x 2,30 m un 2.604,0200
6.3 Fossa séptica 2,30 x2,30 m un 1.363,9900
ACS - Acessos
309 7.1 [MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/03/18 | Lastro de brita- espessura 3cm 0,8200 m2 80,0700 65,66| 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
7.2 |MPOSICAO_PROP|CONTRATO |  01/03/18|Forma de madeira comtabuas, reaproveitamanto 2 vezes 42000 m2 44,7600 25,56% 71,24% .
310 183,52 Méo-de-obra e material
73 SINAPI 94902|  01/03/18|7150 em calgada concreto 12Mpa, trago 1:3:5, espessura 7 cm, 273000 m2 70,2142 25,56% 71,24% B
311 com junta de dilatagio em madeira 1.916,85 Méo-de-obra e material
312] 74 SINAPI 85662] 01/03/18|Armaco em malha de ago 15x15, didmetro 4,2mm 505100 ke 13,9750 705,88] 25,56% 71,24% Méo-de-obra e material
3 MURO
Fundagdo em viga baldrame com bloco de concreto, incluso
81  |[MPOSICAO_PROP|CONTRATO 01/01/00 | €5taca broca diam. 15cm a cada 2,0m, prof. Min.1,5m, incluso 4,8400 m 18,6700 25,56% 71,24%
concreto fck 20Mpa e 4(quatro) ferro longitudinal, diam. 8,0mm
313 e estribo 5.0mm a cada 15cm 90,36 Méo-de-obra e material
Alvenaria de vedagéo de 1/2 vez em blocos de concreto
(dimensdes nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa
62 SNAPI 87447 01/03/18| "0 11360 1:28 (cimento, cal e areia); incluso cinta superior em 106500 m2 577334 25,56% 7120%
bloco de concreto, concreto fck 20Mpa com 4(quatro) ferros de
6.3mm e estribo de 5.0mm a cada 15cm; e concreto de pilares a
14 cada 2,0m com 2 (dois) ferros verticais diametro 10,0mm a0 Mio-de-obra e material
315] 83 SINAPI 87529] 01/03/18 | Massa Gnica, em ambos lados, espess. 1a 2 cm 21,2900 _m2 30,0470 639,70] 25,56% 71,20% Mao-de-obra
0a SAPI ssags|  01/03/18|7nura em latex acrlico 02 demaos sobre paredes internas, as55000|  m2 12,7696 25,56% 7120% ]
316 externas e muros 5.944,76 Méo-de-obra e material
9 PSG - PAISAGISMO
9.1 SINAPI 74236/1|  01/03/18|Crm2 - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra 267,6200]  m2 20,7805 25,56% 71,24% ~ )
317 vegetal - 3,0 cm) 5.561,28 Méo-de-obra e material
10 FECHAMENTOS
103 SINAPI 72119|  01/03/18|Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fixado com perfil "U 74,0000 m2 170,0108 25,56% 71,24% B
318 de aluminio (para regides frias) 12.580,80 Méo-de-obra e material
1 MOMENTO DE TRANSPORTE
310] 111 |COMPOSICAO_PHCONTRATO | 01/03/18[Transporte local ¢/ carroceria rodov. Pav. 54.857,5500] _txkm 0,3300 18.102,99| 2556% 71,24% Mao-de-obra e material




