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EDIF B - EDIFICACAO PRINCIPAL PROINFANCIA B
SERVICOS PRELIMINARES
1 CONTRATO Placa da obra - padrdo Governo Federal 10,00 m2 209,85 2.098,50 25,56% 71,24%
2 CONTRATO Barragdes proviscrios (depésito, escritdrio, vestirio e refeitorio) com piso cimentado 1500 m2 174,82 2.622,30 25,56% 71,24%
3 CONTRATO Mobilizagdo de canteiro - 12 limpeza 8.750,00] un 1,00 8.750,00 25,56% 71,24%
a CONTRATO Tratamento de residuos solidos-Desc. Gesso 6.250,00 un 1,00 6.250,00 25,56% 71,24%
5 CONTRATO Transporte de material 125.303,00]  txkm 0,33 41.349,99 25,56% 71,24%
a4 SUPERESTRUTURA
4.4.1 ESTRUTURA PULTRUDADA
A 4411 CONTRATO Estrutura Pultrudada, Pilares, Vigas, de Pilares, C: iras, Barra Chata, 206057 ‘& 1635 £6.390,32 25.56% 71,20%
perfis "U" e "Y" de Piso e Borda respectivamente
4.5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
452 ELEMENTOS DE VEDAGAO
Parede de Vedagdo em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e enchimento
7 4521 CONTRATO interno co EPS e placa de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados conforme 1.135,05 m2 147,37 167.272,61 25,56% 71,24%
fabricante
Parede para duplicagdo em Painel WallSystem - composto de Placa interna e externa de Fibra, e
8 4522 CONTRATO enchimento |n.terno comEPS e plac? de gesso acanonado:nterr?o e externo,colados e compactazﬁos 269,40 m2 14975 40.342,65 25,56% 71,24%
conforme fabricante, com preenchimento por manta de |3 de vidro na expessura de 50mm do vdo entre
os painéis duplos.
4.6 ESQUADRIAS
4.6.1 PORTAS DE MADEIRA
g 1612 SINAPI 91015 01/03/18| PO de Madeira PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa , barra, incluso aduela 1A, Alizar 1A e 3,00 un 000,35 270106 25,56% T1,20%
dobradica com anel, conforme projeto de esquadrias
10 4613 SINAPI 91016 01/03/18 Porta de Madeira -.PMS -90x210, Fom chapa, barra,incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradica com 2,00 un 894,98 1.789,96 25,56% 71,24%
anel,conforme projeto de
- 4617 CONTRATO Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso aduela,alizar, dobradicas e tarjeta 600 un 1974 118760 25,56% T1,20%
tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
4.6.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
12 4.6.2.1 SINAPI 91306 01/03/18| Fechadura de embutir completa, para portas internas 5,00 un 98,54 492,71 25,56% 71,24%
13 4622 SINAPI 90831 01/03/18|Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 6,00 un 90,22 541,30 25,56% 71,24%
463 PORTAS DE VIDRO- PV
. 4631 SINAPI 73838/1 01/03/18 Z:;Laag::sudm temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir em folhas duplas, conforme projeto de w12 m p— 13.082,51 25,56% 71.24%
46.4 PORTAS, PORTOES E GRADIS METALICOS
15 4.6.4.4 SINAPI 74238/2 01/03/18|@radil fixo em tubo de aco. e tela de arame em malha quadrangular 10cm, 3618 m2 277,64 10.045,11 25,56% 71,24%
1,20x2,10m, conforme projeto de esquadrias
4.6.5 JANELAS DE ALUMINIO - J/A
16 4657 CONTRATO Janela de Aluminio - J/A-7, 231x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 22,18 m2 540,24 11.982,52 25,56% 71,24%
4.6.6 VIDROS
17 4.6.6.1 CONTRATO Vidro liso comum incolor, espessura 6mm - fornecimento e instalagdo 23,18 m2 87,16 2.020,37 25,56% 71,24%
18 4.6.6.2 CONTRATO Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de aluminio de fixacdo 23,23 m2 276,31 6.418,68 25,56% 71,24%
a7 SISTEMA DE COBERTURA
4.7.1 COBERTURA
19 4711 SINAPI 72.110 01/03/18 [Estrutura metalica em Light Steel Frame em perfil Eu 90x40x12x0,95 + acess. Fix. 6.470,49 kg 11,58 74.907,57 25,56% 71,24%
20 4712 SINAPI 94.207 01/03/18]Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 80,52 m2 40,74 3.280,77 25,56% 71,24%
21 4713 SINAPI 94.223 01/03/18] Cumeeira normal,fibrocimento, aba 300mm,para teha ondulada 6 mm 38,00 un 51,38 1.952,44 25,56% 71,24%
22 47.14 SINAPI 94.227 01/03/18] Calha metalica galvanizada, chapa nr 24, perfil desenvolvido de 50cm (SINAPI 94228) 206,00 m 46,78 9.637,59 25,56% 71,24%
23 4715 SINAPI 94.231 01/03/18|Rufo em chapa de aco galvanizado nr 24, perfil desenvolvido de 25cm 123,00 m 31,83 3.915,08 25,56% 71,24%
- 4716 SINAPI 9231 01/03/18| ChaP€u de protegéo oitéo em toda obra em chapa de ago galvanizado nr. 24, perfil desenvolvido de 25 7600 un 55,00 418000 25.56% 71,24%
cm
4.7.2 FORRO
25 4721 CONTRATO Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e e.nchlmentu interno com 162,90 m2 88,57 14.428,05 25,56% 71,24%
EPS e placa de gesso acartonado externo, colados e compactados conforme fabricante
4.8 IMPERMEABILIZACAO
26 482 COTAGAO Retrabalho, méo de obra, cola AB, Terostat 111,10 m 697,50 77.492,25 25,56% 71,24%
4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
27 49.1 CONTRATO Placas de plastico reforgado com fibra de vidro, com acabamento em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm) 118,81 m2 23,20 2.756,35 25,56% 71,24%
28 492 CONTRATO Roda meio em perfil pultrudado(largura=5cm) 302.00 m 8,68 2.621,36 25,56% 71,24%
4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTACAO
29 4.10.1 SINAPI 88470 01/03/18[Camada regularizadora e=3cm 27.10]  m2 23,98 649,92 25,56% 71,24%
30 4102 CONTRATO Piso ceramico esmaltado PEI 1V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto 104.48]  m2 32,02 3.345,45 25,56% 71,24%
31 4106 SINAPI 92393 01/03/18 :rag.lamenta;ao em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colchdo de 138,00 m2 19,63 6.849,57 25,56% 71,24%
i
32 4.109 CONTRATO Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 43,10 m2 71,65 3.088,12 25,56% 71,24%
411 PINTURA
33 4.11.8 CONTRATO Pintura Tinta - Forro Interno-Externo 1.905,04 m2 12,79 24.365,46 25,56% 71,24%
34 4.11.9 CONTRATO Pintura Tinta - Parede 1.693,45 m2 12,79 21.659,23 25,56% 71,24%
35 4.11.10 CONTRATO Pintura Tinta Acrilica Bege - Forro 419,37 m2 12,99 5.447,64 25,56% 71,24%
36 4.11.11 CONTRATO Pintura Tinta Acrilica Bege - Parede 818,40 m2 9,09 7.439,26 25,56% 71,24%
37 4.11.12 CONTRATO Pintura em esmalte sintético 02 demé&os em gradis de ferro 153,44 m2 17,93 2.751,18 25,56% 71,24%
4.12 INSTALAGOES HIDRAULICAS
4.12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
38 | 41217 SINAPI 89984 01/03/18[Registro de pressdo com canopla p/chuveiro, @ 3/4" 1,00 un 114,55 114,55 25,56% 71,24%
39 4.12.1.10 CONTRATO Tubo PVC soldével @ 25mm, inclusive conexdes 22,00 m 12,56 276,32 25,56% 71,24%
40 4.121.11 CONTRATO Tubo PVC soldével @ 32mm, inclusive conexdes 58,00 m 17,53 1.016,74 25,56% 71,24%
41 4.12.1.13 CONTRATO Tubo PVC soldével classe 15, @ 50mm, inclusive conexdes 35,00 m 24,55 859,25 25,56% 71,24%
Central de Gas — Reforma de conclusdo




4.17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM
42 417.1 SINAPI 94473 01/03/18|RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 2,00 un 79,02 158,04 25,56% 71,24%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
43 4.17.2 SINAPI 00006307 01/03/18 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" 3,00 un 115,57 346,71 25,56% 71,24%
m 4173 SINAPI 92369 01/03/18 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 6,00 un 28,02 168,12 25,56% 71,24%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
45 417.4 SINAPI 95250 01/03/18|EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 2,00 un 125,67 251,34 25,56% 71,24%
AF_06/2016
6 24175 SINAPI 71516 01/03/18 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", 2,00 un 1.122,52 2.245,04 25,56% 71,24%
REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA
47 4176 SINAPI 00037554 01/03/18|ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 2,00 un 214,53 429,06 25,56% 71,24%
8 24177 SINAPI 92896 01/03/18 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 3,00 un 168,39 505,17 25,56% 71,24%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
© 4178 SINAPI 74168/001 01/03/18| REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL 300 un 23441 703,23 25,56% 71,20%
DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PS| - FORNECIMENTO E INSTALACAO
50 217.10 SINAPI 00020974 01/03/18 UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 1,00 un 146,43 146,43 25,56% 71,24%
PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL
51 41711 SINAPI 00010905 01/03/18| TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE 100| un 91,86 9186 25,56% 71,20%
COMBATE A INCENDIO
52 241712 SINAPI 00020971 01/03/18 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA 2,00 un 3271 65,42 25,56% 71,24%
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAGAO
53 4.17.13 SINAPI 94468 01/03/18| DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 10,00 m 48,60 486,00 25,56% 71,24%
INSTALACAO. AF_06/2016
54 4.17.14 CONTRATO Tubo Preto NBR 5580 2 1/2 18,50 un 747,58 13.830,23 25,56% 71,24%
55 4.17.15 SINAPI 73795/013 01/03/18| VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 1,00 un 439,33 439,33 25,56% 71,24%
56 4.17.16 CONTRATO Tampa FoFo incendio 60x40 1,00 un 784,00 784,00 25,56% 71,24%
57 4.17.17 CONTRATO Chave Fluxo Agua 1" 1,00 un 390,41 390,41 25,56% 71,24%
*10* 10+
58 21718 SINAPI 00012899 01/03/18 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL 1,00 un 128,41 12841 25,56% 71,24%
DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"
59 4.17.19 CONTRATO Vélvula Esfera Monobloco 2 1/2 Genebre 1,000 un 518,32 518,32 25,56% 71,24%
60 4.17.20 SINAPI 00037590 01/03/18|SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 28,00 un 61,27 1.715,56 25,56% 71,24%
61 4.17.21 CONTRATO Barra Roscada 1/4" 4,00 un 15,70 62,80 71,24%
62 4.17.22 SINAPI 00039997 01/03/18 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 4,00 un 15,80 63,20 25,56% 71,24%
63 4.17.23 CONTRATO Arruela Lisa 1/4" 4,00 un 16,30 65,20 25,56% 71,24%
64 4.17.24 SINAPI 00011964 01/03/18 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 58,00 un 42,12 2.442,96 25,56% 71,24%
65 4.17.25 CONTRATO Bomba Schneider 5CV 1,00 un 4.525,00 4.525,00 25,56% 71,24%
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM
66 4.17.26 SINAPI 00010885 01/03/18|CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA 2,00 un 610,58 1.221,16 25,56% 71,24%
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
67 4.17.27 CONTRATO Quadro de comando para hidrante 1,000 un 4.455,00 4.455,00 25,56% 71,24%
68 4.17.28 CONTRATO Placa alarme de incéndio 300x300 4,00 un 24,85 99,40 25,56% 71,24%
69 4.17.29 CONTRATO Placa Mangotinho 300x300 2,00 un 58,22 116,44 25,56% 71,24%
70 4.17.30 CONTRATO Placa proibido fumar circular 300mm 1,00 UN 38,72 38,72 25,56% 71,24%
R *30%
il 41731 SINAPI 00037560 01/03/18|PACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, 200 un 4978 99,56 25,56% 71,20%
EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
72 4.17.32 CONTRATO Central de alarme incéndio 20 setores, bateria selada 12v CC, 7mA 1,00 un 1.770,00 1.770,00 25,56% 71,24%
73 4.17.33 CONTRATO Acionador de Alarme Incendio, tipo 3,00 un 648,65 1.945,95 25,56% 71,24%
74 4.17.34 CONTRATO Campainha tipo Gongo 3,00 un 661,64 1.984,92 25,56% 71,24%
75 4.17.35 CONTRATO Tubo de aco galvanizado 3/4" cor vermelha 1,00 M 342,00 342,00 25,56% 71,24%
76 4.17.36 SINAPI 74156/003 01/03/18 iif’\:iﬁA%TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM 6,00 m? 56,90 341,40 25,56% 71,24%
77 4.17.37 SINAPI 5651 01/03/18|FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 1084 m? 40,36 437,50 25,56% 71,24%
78 4.17.39 SINAPI 92884 01/03/18| ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 30,50 KG 7,21 219,91 25,56% 71,24%
79 4.17.40 SINAPI 92882 01/03/18| ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 27,00 KG 9,40 253,80 25,56% 71,24%
80 4.17.42 SINAPI 73972/001 01/03/18| CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 072 m? 473,58 340,98
AALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
81 4.17.43 SINAPI 87479 01/03/18|14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE 882 m? 58,77 518,35 25,56% 71,24%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA
82 4.17.44 SINAPI 87895 01/03/18|SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM 17,64 m? 5,90 104,08 25,56% 71,24%
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
83 4.17.45 SINAPI 87533 01/03/18|COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 1764 m? 29,88 527,08 25,56% 71,24%
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
84 4.17.46 SINAPI 83487 01/03/18| APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 1764 m? 10,48 184,87 25,56% 71,24%
85 417.47 SINAPI 74145/001 01/03/18 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 17,64 un 19,78 348,92 25,56% 71,24%
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
86 4.17.48 COTACAO Caixa dagua metalica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto 1,000 un 33.176,84 33.176,84 25,56% 71,24%
4.24 SERVICOS FINAIS
87 4241 SINAPI 9537 01/03/18Limpeza final da obra 1.590,00( m2 2,61 4.152,60 25,56% 71,24%
4.25 GRADIL FRONTAL
88 4.25.1 SINAPI 73447 01/03/18| ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M &lt; H &lt;=3 M 160 m? 66,01 105,62 25,56% 71,24%
89 4.252 SINAPI 5622 01/03/18|REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 800 m? 6,31 50,48 25,56% 71,24%
90 4253 SINAPI 74156/003 01/03/18 ZSKT’\;\%:JTRADO (BROCA) DIAMETRO =20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM 26,20 56,90 1.490,78 25,56% 71,24%
91 4.25.4 SINAPI 74164/004 01/03/18 [LASTRO DE BRITA 0,24 m? 97,33 23,36 25,56% 71,24%
92 4.25.5 SINAPI 5651 01/03/18 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 47,41 m? 40,36 1.913,47 25,56% 71,24%
93 4.25.6 SINAPI 92883 01/03/18| ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 73,08 KG 833 608,76 25,56% 71,24%
94 4.25.7 SINAPI 92884 01/03/18| ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 62,37 KG 7,21 449,69 25,56% 71,24%
95 4.25.8 SINAPI 92882 01/03/18| ARMAGAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 53,41 KG 9,40 502,05 25,56% 71,24%
9% 4259 SINAPI 92873 01/03/18 /I;/;Nsz/l\z/loEll\lsTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 3,65 m 193,01 704,49 25,56% 71,24%
97 4.25.10 SINAPI 73972/001 01/03/18| CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 365 m? 473,58 1.728,57 25,56% 71,24%
AALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
98 4.25.11 SINAPI 87479 01/03/18|14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE 2000 m? 58,77 1.175,40 25,56% 71,24%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA
99 4.25.12 SINAPI 87895 01/03/18|SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM 40,00 m? 5,90 236,00 25,56% 71,24%
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
100 | 4.25.13 SINAPI 87533 01/03/18|COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES 40,00 m? 29,88 1.195,20 25,56% 71,24%
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
101 | 42514 SINAPI 83487 01/03/18| APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 62,00 m? 10,48 649,76 25,56% 71,24%
102 4.25.15 SINAPI 74145/001 01/03/18 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 72,70 m 19,78 1.438,01 25,56% 71,24%
FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
4.26 FECHAMENTOS
p— 2261 SINAPI 72119 01/03/18|Vidr0 temperfido incolor, espessura gmm, fixado com pevrf!I U vde alum!no (para regides frias)-sobre as 000 m 13540 8124,00 2556% 71.24%
portas no patio coberto e corredor de ligacao entre administrativo e patio
4.27 ADMINISTRACAO OBRA
104 4.27.1 SINAPI 90778 01/03/18 | Equipe Técnica (engenheiro) (3 h trabalhadas/dia) 396,00 més 9119 36.111,24 25,56% 71,24%
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