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4.4 SUPERESTRUTURA

90849
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana, incluso aduela 1A, Alisar 1A e dobradiça com anel, 

conforme projeto de esquadrias
688,9800

1 4.4.11 CONTRATO
Estrutura Pultrudada, contemplando Pilares, Vigas, Acabamentos de Pilares, Cantoneiras, Barra Chata, 

perfis "U" e "Y" de Piso e Borda respectivamente
1.432,0000 kg 16,3500 23.413,20 25,56% 71,24%

2 4.4.12 CONTRATO Preenchimento, dos Pilares do pátio coberto, com material compósito reciclado - 12x12x280cm. 639,7900 kg 5,0200 3.211,75 25,56% 71,24%

4.5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO

4.5.1 ELEMENTOS VAZADOS

3 4.5.1.1 CONTRATO

Elementos vazados, quadriculados, em perfil,pultrudado (Grade e.n. 50mm) - EP1(2,44x1,79mx1pç), 

EP2(3,66x1,22mx3pç), EP3(2,44x1,22mx2pç), EP4(1,79x2,44mx1pç), EP5(1,79x2,44m1pç), 

EP6(2,10x0,70mx2pç), EP7(2,00x0,73mx2pç).

19,5700 m2 157,1800 3.076,01 25,56% 71,24%

4.5.2 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

4 4.5.2.1 CONTRATO

Parede de Vedação em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e 

enchimento interno co EPS e placa de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados 

conforme fabricante

113,5100 m2 147,3700 16.727,97 25,56% 71,24%

5 4.5.2.2 CONTRATO

Parede para duplicação em Painel WallSystem - composto de Placa interna e externa de Fibra, e 

enchimento interno comEPS e placa de gesso acartonado interno e externo,colados e compactados 

conforme fabricante, com preenchimento por manta de lã de vidro na expessura de 50mm do vão 

entre os painéis duplos.

26,9400 m2 149,7500 4.034,27 25,56% 71,24%

6 4.5.2.3 CONTRATO Carenagens em plastico plástico reforçado com fibra de vidro (e= 2,00mm a 3´5mm), para platibandas 168,0200 m2 69,8800 11.741,24 25,56% 71,24%

7 4.5.2.4 CONTRATO
Carenagem em plastico plástico reforçado com fibra de vidro (e= 2,00mm a 3,5mm), para fechamento 

do volume de exaustão.
0,5100 pc 138,3600 70,56 25,56% 71,24%

4.5.3 DIVISÓRIA

4.5.3.1
Divisória em pPainel Wall System - composto pro place de gesso acartonado interno e externo, colados 

e compactados conforme fabricante, incluso painel de vidro incolor 6mm fixo
m2 133,6600

8 4.5.3.2 CONTRATO Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido 22,6900 m2 327,5200 7.431,43 25,56% 71,24%

4.6 ESQUADRIAS

4.6.1 PORTAS DE MADEIRA

9 4.6.1.1 SINAPI 91015 01/03/18
Porta de Madeira PM1 - compensada lisa para cera/verniz - 80x210, incluso aduela 1A, Alizar 1A e 

dobradiça co anel, conforme projeto de esquadrias
12,0000 un 900,3542 10.804,25 25,56% 71,24%

10 4.6.1.2 SINAPI 91015 01/03/18
Porta de Madeira PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa , barra, incluso aduela 1A, Alizar 1A e 

dobradiça com anel, conforme projeto de esquadrias
17,0000 un 900,3542 15.306,02 25,56% 71,24%

11 4.6.1.3 SINAPI 91016 01/03/18
Porta de Madeira - PM3 - 90x210, com chapa, barra,incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com 

anel,conforme projeto de esquadrias
4,0000 un 894,9801 3.579,92 25,56% 71,24%

12 4.6.1.4 SINAPI 91013 01/03/18
Porta de madeira - PM4 - 60x210, com veneziana, incluso aduela 1A e dobradiça com anel, conforme 

projeto de esquadrias
3,0000 un 814,7586 2.444,28 25,56% 71,24%

13 4.6.1.5 CONTRATO
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana,incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com anel, 

conforme projeto de esquadrias
2,0000 un 992,7700 1.985,54 25,56% 71,24%

14 4.6.1.6 CONTRATO
Porta de abrir - Box em madeira Laminada 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo 

LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
10,0000 un 197,9400 1.979,40 25,56% 71,24%

15 4.6.1.7 CONTRATO
Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso aduela,alizar, dobradiças e 

tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
6,0000 un 197,9400 1.187,64 25,56% 71,24%

16 4.6.1.8 CONTRATO
Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,80x1,00m,PM-08, incluso aduela,alizar, dobradiças e 

tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
2,0000 un 198,7800 397,56 25,56% 71,24%

17 4.6.1.9 SINAPI 91015 01/03/18
Porta de Madeira - PM09 - 80x210, com visor de vidro, incluso aduela 1A, Alizar 1A e dobradiça com 

anel, conforme projeto de esquadrias
6,0000 un 900,3542 5.402,13 25,56% 71,24%

4.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 25,56% 71,24%

18 4.6.2.1 SINAPI 91306 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas internas 34,0000 un 98,5410 3.350,39 25,56% 71,24%

19 4.6.2.2 SINAPI 90831 01/03/18 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 10,0000 un 90,2162 902,16 25,56% 71,24%

4.6.3 PORTAS DE VIDRO- PV

20 4.6.3.1 SINAPI 73838/1 01/03/18
Porta de vidro temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir em folhas duplas, conforme projeto de 

esquadrias
6,7200 m2 277,6425 1.865,76 25,56% 71,24%

4.6.4 PORTAS, PORTÕES E GRADIS METÁLICOS

21 4.6.4.1 SINAPI 91341 01/03/18
Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura anodizado natural, com vidro e 

veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso ferragens
3,3600 m2 963,9136 3.238,75 25,56% 71,24%

22 4.6.4.2 SINAPI 91341 01/03/18
Porta de abrir de 80x210cm, em chapa de alumínio, com pintura anodizado natural, com vidro e 

veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, incluso ferragens
5,0400 m2 963,9136 4.858,12 25,56% 71,24%

23 4.6.4.3 SINAPI 74100/1 01/03/18
Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, 

inclusive ferragens
6,4500 m2 572,7883 3.694,48 25,56% 71,24%

24 4.6.4.4 CONTRATO 01/03/18
Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 

1,20x2,10m, conforme projeto de esquadrias
2,5200 m2 277,6425 699,66 25,56% 71,24%

25 4.6.4.5 SINAPI 74238/2 01/03/18
Gradil fixo em tubo de aço galvanizado, em malha quadrangular 10cm,1,49x2,10m,conforme projeto de 

esquadrias
3,1300 m2 603,4882 1.888,92 25,56% 71,24%

26 4.6.4.6 SINAPI 74238/2 01/03/18
Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 

1,69x2,10m, conforme projeto de esquadrias
3,5500 m2 603,4882 2.142,38 25,56% 71,24%

27 4.6.4.7 SINAPI 74238/2 01/03/18
Gradil fixo em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 

2,33x2,10, conforme projeto de esquadrias
4,8900 m2 603,4882 2.951,06 25,56% 71,24%

28 4.6.4.8 SINAPI 74238/2 01/03/18
Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado,em malha quadrangular 10cm, 

1,15x2,10m,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
7,2500 m2 603,4882 4.375,29 25,56% 71,24%

29 4.6.4.9 SINAPI 74238/2 01/03/18
Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 

1,00x 1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
3,4000 m2 603,4882 2.051,86 25,56% 71,24%

30 4.6.4.10 SINAPI 74238/2 01/03/18
Portão de abrir em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, em malha quadrangular 10cm, 

1,00x 1,00m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
4,0000 m2 603,4882 2.413,95 25,56% 71,24%

31 4.6.4.11 SINAPI 74100/1 01/03/18
Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,20x2,15m, folhas duplas, conforme projeto de 

esquadrias, inclusive ferragens
13,7600 m2 572,7883 7.881,57 25,56% 71,24%

32 4.6.4.12 SINAPI 38968 01/03/18 Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 53,7400 m2 309,3720 16.625,65 25,56% 71,24%

33 4.6.4.13 SINAPI 36218 01/03/18 Instalação de barra metálica para apoio de PNE em pintura esmalte 12,0000 cj 141,6213 1.699,46 25,56% 71,24%

4.6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - J/A

34 4.6.5.2 SINAPI 94569 01/03/18 Janela de Alumínio - J/A-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir 0,8100 m2 1048,5674 849,34 25,56% 71,24%

35 4.6.5.6 SINAPI 94570 01/03/18
Janela de Alumínio - J/A-6, 116x120, completa conforme projet de esquadrias - Correr - Incluso tela-

mosquiteiro
1,3900 m2 686,2460 953,88 25,56% 71,24%

36 4.6.5.25 SINAPI 94570 01/03/18 Janela de Alumínio - J/A-25, 126x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 0,7600 m2 686,2460 521,55 25,56% 71,24%

37 4.6.5.26 SINAPI 94570 01/03/18 Janela de Alumínio - J/A-26, 131x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 0,5900 m2 686,2460 404,89 25,56% 71,24%

4.6.6 VIDROS

38 4.6.6.2 CONTRATO Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de alumínio de fixação 13,7200 m2 276,3100 3.790,97 25,56% 71,24%

39 4.6.6.3 SINAPI 74125/1 01/03/18 Espelho crital esp. 4mm com moldura 6,8800 m2 371,1610 2.553,59 25,56% 71,24%
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4.7 SISTEMA DE COBERTURA

4.7.1 COBERTURA

40 4.7.1.1 SINAPI 72.110 01/03/18 Estrutura metálica em Light Steel Frame em perfil Eu 90x40x12x0,95 + acess. Fix. 583,3200 kg 11,5768 6.752,98 25,56% 71,24%

41 4.7.1.2 SINAPI 94.207 01/03/18 Telha fibrocimento ondulada 6mm, 2,44x1,10 196,8000 m2 40,7448 8.018,58 25,56% 71,24%

42 4.7.1.3 SINAPI 94.223 01/03/18 Cumeeira normal,fibrocimento, aba 300mm,para teha ondulada 6 mm 21,3000 un 51,3799 1.094,39 25,56% 71,24%

43 4.7.1.4 94.227 01/03/18 Calha metálica galvanizada, chapa nr 24, perfil desenvolvido de 50cm 206,0000 m 46,7844 9.637,59 25,56% 71,24%

44 4.7.1.5 SINAPI 94.231 01/03/18 Rufo em chapa de aço galvanizado nr 24, perfil desenvolvido de 25cm 123,0000 m 31,8299 3.915,08 25,56% 71,24%

Chapéu de proteção oitão em toda obra em chapa de aço galvanizado nr. 24, perfil desenvolvido de 25 

cm
76,0000 55,0000

4.7.2 FORRO

45 4.7.2.1 CONTRATO
Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e enchimento interno com 

EPS e placa de gesso acartonado externo, colados e compactados conforme fabricante
1.049,1000 m2 88,5700 92.918,79 25,56% 71,24%

4.8 IMPERMEABILIZAÇÃO

46 4.8.1 SINAPI 74106/1 01/03/18

Impermeabilização com tinta betuminosa nas "areas molhadas" (sanitários feminini-maculino, copas, 

cozinhas, lavanderias, vestiarios masculino-feminino, Lactário, alimentação, fraldário, sanitários PNE's 

masc/fem.)

206,5500 m2 9,8943 2.043,67 25,56% 71,24%

4.8.2

4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

47 4.9.1 CONTRATO Placas de plástico reforçado com fibra de vidro, com acabamento em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm) 821,5800 m2 23,2000 19.060,66 25,56% 71,24%

48 4.9.2 CONTRATO Roda meio em perfil pultrudado(largura=5cm) 611,3800 m 8,6800 5.306,78 25,56% 71,24%

4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO

49 4.10.1 SINAPI  88470 01/03/18 Camada regularizadora e=3cm 1.122,8100 m2 23,9823 26.927,57 25,56% 71,24%

50 4.10.2 CONTRATO Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x40 cm - inc. rejunte - coforme projeto 683,6000 m2 32,0200 21.888,87 25,56% 71,24%

51 4.10.3 CONTRATO Lastro de areia para o playground 40,0000 m2 89,2300 3.569,20 25,56% 71,24%

52 4.10.4 CONTRATO Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação 769,1100 m2 47,2400 36.332,76 25,56% 71,24%

53 4.10.5 SINAPI 38.182 01/03/18 Piso podotátil 30x30cm integrado (fornecimento e assentamento) 45,1800 m2 147,0958 6.645,79 25,56% 71,24%

54 4.10.6 SINAPI 92393 01/03/18
Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colchão de 

areia
240,1500 m2 49,6346 11.919,75 25,56% 71,24%

55 4.10.7 SINAPI 94275 01/03/18 Meio- fio (GUIA) de concreto premoldado 85,0000 m2 38,7233 3.291,48 25,56% 71,24%

56 4.10.8 CONTRATO Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40cm 24,6000 m2 71,6500 1.762,59 25,56% 71,24%

57 4.10.9 CONTRATO Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 103,2000 m2 71,6500 7.394,28 25,56% 71,24%

58 4.10.10 SINAPI 84161 01/03/18 Soleira em granito cinza andorinha, L=11cm, E=2cm 37,6000 m2 68,9335 2.591,90 25,56% 71,24%

m2

4.11 PINTURA m2

59 4.11.1 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Barrado 125,8200 m2 14,2400 1.791,68 25,56% 71,24%

60 4.11.2 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Perfis das Portas 40,7000 m2 14,2400 579,57 25,56% 71,24%

61 4.11.3 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Rodameio pultrudado 3,8800 m2 14,2400 55,25 25,56% 71,24%

62 4.11.4 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Janelas 139,1600 m2 14,2400 1.981,64 25,56% 71,24%

63 4.11.5 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Portas 3,2500 m2 14,2400 46,28 25,56% 71,24%

64 4.11.6 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Rodameio Pultrudado 4,1300 m2 14,2400 58,81 25,56% 71,24%

65 4.11.7 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Amarela - Pórtico 39,3200 m2 14,2400 559,92 25,56% 71,24%

66 4.11.8 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-Externo 1.905,0400 m2 12,7900 24.365,46 25,56% 71,24%

67 4.11.9 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Parede 1.693,4500 m2 12,7900 21.659,23 25,56% 71,24%

68 4.11.10 CONTRATO Pintura Tinta Acrílica Bege - Forro 419,3700 m2 12,9900 5.447,62 25,56% 71,24%

69 4.11.11 CONTRATO Pintura Tinta Acrílica Bege - Parede 818,4000 m2 9,0900 7.439,26 25,56% 71,24%

70 4.11.12 CONTRATO Pintura em esmalte sintético 02 demãos em gradis de ferro 153,4400 m2 17,9300 2.751,18 25,56% 71,24%

4.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.12.1 TUBULACÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

71 4.12.1.1 SINAPI 6.016 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 3/4" 2,0000 un 46,8346 93,67 25,56% 71,24%

72 4.12.1.2 SINAPI 6.017 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 11/4" 5,0000 un 100,7509 503,75 25,56% 71,24%

73 4.12.1.3 SINAPI 6.010 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 11/2" 1,0000 un 127,2068 127,21 25,56% 71,24%

74 4.12.1.4 SINAPI 6.028 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 2" 2,0000 un 177,1804 354,36 25,56% 71,24%

75 4.12.1.5 SINAPI 6.011 01/03/18 Registro de gaveta bruto,Ø 2.1/2" 1,0000 un 367,4443 367,44 25,56% 71,24%

76 4.12.1.6 SINAPI 6.005 01/03/18 Registro de gaveta com canopla,Ø 3/4" 58,0000 un 89,1489 5.170,64 25,56% 71,24%

77 4.12.1.7 SINAPI 89984 01/03/18 Registro de pressão com canopla p/chuveiro, Ø 3/4" 15,0000 un 114,5501 1.718,25 25,56% 71,24%

78 4.12.1.9 CONTRATO Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" 1,0000 un 231,2300 231,23 25,56% 71,24%

79 4.12.1.10 CONTRATO Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões 460,0000 m 12,5600 5.777,60 25,56% 71,24%

80 4.12.1.11 CONTRATO Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões 32,0000 m 17,5300 560,96 25,56% 71,24%

81 4.12.1.12 CONTRATO Tubo PVC soldável Ø 40mm, inclusive conexões 75,0000 m 21,3000 1.597,50 25,56% 71,24%

82 4.12.1.13 CONTRATO Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50mm, inclusive conexões 22,0000 m 24,5500 540,10 25,56% 71,24%

83 4.12.1.14 CONTRATO Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60mm, inclusive conexões 10,0000 m 36,0600 360,60 25,56% 71,24%

84 4.12.1.15 CONTRATO Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões 18,0000 m 52,1000 937,80 25,56% 71,24%

85 4.12.1.17 CONTRATO Caixa dágua metálica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto 1,0000 un 35.823,1600 35.823,16 25,56% 71,24%

86 4.12.1.18 CONTRATO Torneira de bóia, diâmetro 25mm 1,0000 un 31,7900 31,79 25,56% 71,24%

87 4.12.1.20 SINAPI 11.882 01/03/18 Caixa em alvenaria 30x30x30cm para Registro 2,0000 un 95,1383 190,28 25,56% 71,24%

88 4.12.1.21 CONTRATO Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas 1,0000 un 255,8400 255,84 25,56% 71,24%

89 4.12.1.22 CONTRATO Hidrômetro completo, Ø 3/4" 1,0000 un 96,5600 96,56 25,56% 71,24%

90 4.12.1.23 MERCADO 01/03/18
Conjunto moto bomba centífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15 mca - Modelo Thebe TH-16 ou 

equivalente
2,0000 un 814,0000 1.628,00 25,56% 71,24%

4.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO 71,24%

91 4.12.2.1 CONTRATO Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50mm), inclusive conexões 3,0000 m 86,3200 258,96 25,56% 71,24%

92 4.12.2.2 CONTRATO Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32mm), inclusive conexões 4,0000 m 61,9800 247,92 25,56% 71,24%

4.13 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

93 4.13.1.1 SINAPI 89356 01/03/18 Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões 98,0000 m 17,9177 1.755,93 25,56% 71,24%

94 4.13.1.2 CONTRATO Execução de dreno c/Tubo de PVC corrugado Ø 75mm 150,0000 m 44,0000 6.600,00 25,56% 71,24%

95 4.13.1.3 CONTRATO Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø 75mm, inclusive conexões 44,0000 m 45,5100 2.002,44 25,56% 71,24%

96 4.13.1.6 CONTRATO
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, 

inclusive conexões
42,0000 m 102,3600 4.299,12 25,56% 71,24%

4.13.2 ACESSÓRIOS 71,24%

97 4.13.2.1 CONTRATO Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø75mm 4,0000 un 87,0200 348,08 25,56% 71,24%

98 4.13.2.2 CONTRATO Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm 24,0000 un 87,0200 2.088,48 25,56% 71,24%

99 4.13.2.3 CONTRATO Caixa de inspeção em alvenaria com fundo de concreto,60x60cm 4,0000 un 139,8400 559,36 25,56% 71,24%

100 4.13.2.4 CONTRATO Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção 4,0000 un 16,8300 67,32 25,56% 71,24%

101 4.13.2.5 CONTRATO Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm 2,0000 un 114,6400 229,28 25,56% 71,24%

102 4.13.2.6 CONTRATO Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita 1,0000 un 110,0300 110,03 25,56% 71,24%

103 4.13.2.7 CONTRATO Grelha de ferro fundido 150 x150 mm 1,0000 un 148,4300 148,43 25,56% 71,24%

104 4.13.2.8 CONTRATO Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm 6,0000 un 252,7700 1.516,62 25,56% 71,24%

105 4.13.2.9 CONTRATO Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita 6,0000 un 16,8300 100,98 25,56% 71,24%

106 4.13.2.10 CONTRATO Ralo seco de PVC 100x100mm Simples 5,0000 un 18,3900 91,95 25,56% 71,24%



4.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

107 4.14.1 CONTRATO Caixa Sifonada 100x100x50mm 1,0000 un 27,8200 27,82 25,56% 71,24%

108 4.14.2 SINAPI 89491 01/03/18 Caixa Sifonada 150x185x75mm 4,0000 un 55,1217 220,49 25,56% 71,24%

109 4.14.3 CONTRATO Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm 4,0000 un 17,2100 68,84 25,56% 71,24%

110 4.14.4 CONTRATO Terminal de Ventilação Série Normal 50mm 6,0000 un 15,3700 92,22 25,56% 71,24%

111 4.14.5 SINAPI 89714 01/03/18 Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 82,0800 m 37,9448 3.114,51 25,56% 71,24%

112 4.14.6 CONTRATO Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 81,2400 m 17,4300 1.416,01 25,56% 71,24%

113 4.14.7 CONTRATO Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 46,3200 m 22,7200 1.052,39 25,56% 71,24%

114 4.14.8 CONTRATO Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 8,8800 m 36,4300 323,50 25,56% 71,24%

115 4.14.9 CONTRATO Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões 14,3000 m 75,1100 1.074,07 25,56% 71,24%

4.14.10 CONTRATO Caixa sifonada de sabão em PVC un 37,3400 71,24%

116 4.14.11 CONTRATO Caixa de inspeção em alvenaria medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido 4,0000 un 285,9900 1.143,96 25,56% 71,24%

117 4.14.13 CONTRATO Poço de visita em alvenaria de tijolo medindo 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido 2,0000 un 972,2400 1.944,48 25,56% 71,24%

118 4.14.14 CONTRATO Caixa Sifonad PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca 4,0000 un 34,7900 139,16 25,56% 71,24%

4.15 LOUÇAS E METAIS

119 4.15.1.1 SINAPI 95472 01/03/18
Bacia Sanitária com caixa acoplada, sem abertura frontal, para PNE, cor Branco Gelo, DECA ou 

equivalente - fornecimento e instalação
2,0000 un 834,5346 1.669,07 25,56% 71,24%

120 4.15.1.2 CONTRATO
Bacia Sanitária cConvencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com 

acessórios- fornecimento e instalação
7,0000 un 335,8900 2.351,23 25,56% 71,24%

121 4.15.1.3 SINAPI 11.786 01/03/18
Bacia infantil com caixa acoplada, código 08255 Incepa ou equivalente, em louça branca - fornecimento 

e instalação
12,0000 un 350,4056 4.204,87 25,56% 71,24%

122 4.15.1.4 SINAPI 11.761 01/03/18 Assento branco para bacia sanitária linha infantil, código 08255 Incepa ou equivalente 12,0000 un 57,8464 694,16 25,56% 71,24%

123 4.15.1.5 CONTRATO
Assento para, Bacia Sanitária com caixa acoplada, sem abertura frontal, para PNE, cor Branco, DECA ou 

equivalente
2,0000 un 66,5400 133,08 25,56% 71,24%

124 4.15.1.6 SINAPI 377 01/03/18 Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA ou equivalente 7,0000 un 27,1842 190,29 25,56% 71,24%

125 4.15.1.7 CONTRATO Papelaria Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente 27,0000 un 43,0000 1.161,00 25,56% 71,24%

126 4.15.1.8 CONTRATO Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente 4,0000 un 179,1300 716,52 25,56% 71,24%

127 4.15.1.9 CONTRATO
Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, 

(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira
8,0000 un 146,4100 1.171,28 25,56% 71,24%

128 4.15.1.10 CONTRATO
Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37,DECA, ou equivalente, em bancada e complementos 

(válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira
21,0000 un 158,6300 3.331,23 25,56% 71,24%

129 4.15.1.11 SINAPI 86906 01/03/18 Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente 29,0000 un 80,6986 2.340,26 25,56% 71,24%

130 4.15.1.12 CONTRATO Saboneteira Linha Excellence, código 7009,Melhoramentos ou equivalente 31,0000 un 29,0200 899,62 25,56% 71,24%

131 4.15.1.13 CONTRATO Dispensar Toalha Linha Excellence,código 7007, Melhoramentos ou equivalente 27,0000 un 46,0600 1.243,62 25,56% 71,24%

132 4.15.1.14 SINAPI 36.205 01/03/18 Barra de apoio, Linha conforto, código2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente 8,0000 un 236,0187 1.888,15 25,56% 71,24%

133 4.15.1.15 CONTRATO Banheira Embutir em Plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente 4,0000 un 79,8300 319,32 25,56% 71,24%

134 4.15.1.16 CONTRATO
Torneira elétrica Maxi Torneira. LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica,código 8010-

A, LORENZETTI, ou equivalente
4,0000 un 124,8900 499,56 25,56% 71,24%

135 4.15.1.17 CONTRATO
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 

8010-A, LORENZETTI, ou equivalente
15,0000 un 63,4800 952,20 25,56% 71,24%

136 4.15.1.18 MERCADO 01/03/18
Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para 

chuveiros), DECA ou equivalente
15,0000 un 81,9417 1.229,13 25,56% 71,24%

137 4.15.1.19 Tanque Grande (40L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA< ou equivalente 2,0000 un 252,3100 504,62 25,56% 71,24%

138 4.15.1.20 CONTRATO
Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA ou equivalente para jardim 

ou tanque, padrão alto
3,0000 un 54,8300 164,49 25,56% 71,24%

139 4.15.1.21 CONTRATO Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente 10,0000 un 54,8300 548,30 25,56% 71,24%

140 4.15.1.22 SINAPI 86936 01/03/18

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão de metal 

cromado1.1/2X1.1/2", válvula de metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento 

e instalação

2,0000 un 467,5046 935,01 25,56% 71,24%

141 4.15.1.23 SINAPI 86935 01/03/18
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula em metal cromado tipo 

americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
13,0000 un 265,5257 3.451,83 25,56% 71,24%

142 4.15.1.24 SINAPI 86910 01/03/18 Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37,DECA, ou equivalene 13,0000 un 154,6420 2.010,35 25,56% 71,24%

143 4.15.1.25 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente 1,0000 un 111,5800 111,58 25,56% 71,24%

4.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

144 4.16.1 CONTRATO Central de GPL Botijões P45 1,0000 un 353,1100 353,11 25,56% 71,24%

145 4.16.2 CONTRATO Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusie conexões 9,0000 un 17,2200 154,98 25,56% 71,24%

146 4.16.3 CONTRATO Fita anticorrosiva 9,0000 un 5,1300 46,17 25,56% 71,24%

147 4.16.4 CONTRATO Válvula esfera Ø 3/4 NPT 300 2,0000 un 56,3100 112,62 25,56% 71,24%

148 4.16.5 CONTRATO Registro 1º Estágio c/manômetro 0,5000 un 66,5400 33,27 25,56% 71,24%

149 4.16.6 CONTRATO Registro 2º Estágio c/manômetro 1,0000 un 77,8000 77,80 25,56% 71,24%

150 4.16.7 CONTRATO Registro Regulador 1,0000 un 81,8900 81,89 25,56% 71,24%

151 4.16.8 CONTRATO Manômetro NPT 1/4,0 a 300 Psi 0,5000 un 122,7300 61,37 25,56% 71,24%

CONTRATO Central de Gás – Reforma de conclusão un

4.17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

152 4.17.1 SINAPI 10892 01/03/18 Extintor PQS - 6KG 8,0000 un 233,1433 1.865,15 25,56% 71,24%

153 4.17.2 SINAPI 10889 01/03/18 Extintor Gás Carbonico - 6KG 2,0000 un 699,4300 1.398,86 25,56% 71,24%

154 4.17.3 CONTRATO Luminária de Emergência de 31 Leds autonomia miníma de 1 hora 24,0000 un 56,3100 1.351,44 25,56% 71,24%

155 4.17.4 CONTRATO Marcação no Piso - 1x1m para extintor de incêndio 10,0000 un 46,0600 460,60 25,56% 71,24%

156 4.17.5 CONTRATO Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência 4,0000 un 25,5900 102,36 25,56% 71,24%

157 4.17.6 CONTRATO Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência 8,0000 un 25,5900 204,72 25,56% 71,24%

158 4.17.7 CONTRATO Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem  Saída 2,0000 un 25,5900 51,18 25,56% 71,24%

159 4.17.8 CONTRATO Placa de sinalização em pvc cod 263- (300x300) Extintor de Incêndio 10,0000 un 30,7200 307,20 25,56% 71,24%

PPCI completo un

4.18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

160 4.18.1.1 CONTRATO

Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de Sobrepor, de Plástico, completo, com 08 disjuntores 

tripolares, com barramento para as fases, neutro e para  proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e 

Dispositivo de Proteção contra Surtos, cor branco ou bege, c/ porta, trinco e acessórios (QDG - 

conformr projeto)

1,0000 un 1.832,1000 1.832,10 25,56% 71,24%

161 4.18.1.2 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (03 disjuntores monopolares e 06 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 70A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900 460,59 25,56% 71,24%

162 4.18.1.3 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 13 circuitos (04 disjuntores monopolares e 08 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 100A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900 460,59 25,56% 71,24%

163 4.18.1.4 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (03 disjuntores monopolares e 02 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 20A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900 460,59 25,56% 71,24%

164 4.18.1.5 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 06 circuitos (02 disjuntores monopolares e 02 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 20A, plástico, cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)

1,0000 un 255,8400 255,84 25,56% 71,24%

165 4.18.1.6 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 15 circuitos (06 disjuntores monopolares e 08 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 100A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900 460,59 25,56% 71,24%

166 4.18.1.7 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 09 circuitos (05 disjuntores monopolares e 03 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 40A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto)

1,0000 un 460,5900 460,59 25,56% 71,24%

167 4.18.1.8 CONTRATO

Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 21 circuitos (11 disjuntores monopolares e 06 

disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico 

de 100A, plástico, cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)

1,0000 un 562,9200 562,92 25,56% 71,24%

168 4.18.1.9 CONTRATO

Quadro de comando de Motor,  de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), para 

controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases fusíveis 

completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta 

e trinco e aessórios (QCM - conforme projeto)

1,0000 un 767,6500 767,65 25,56% 71,24%



4.18.2 PROTEÇÃO ELÉTRICA 71,24%

169 4.18.2.1 CONTRATO Disjuntor termomagnético tripolar 200A - DIN 1,0000 un 673,1900 673,19 25,56% 71,24%

170 4.18.2.2 SINAPI 74130/5 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 100A - DIN 6,0000 un 127,5081 765,05 25,56% 71,24%

171 4.18.2.3 SINAPI 74130/5 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 70A - DIN 2,0000 un 127,5081 255,02 25,56% 71,24%

172 4.18.2.4 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 40A - DIN 2,0000 un 94,9374 189,87 25,56% 71,24%

173 4.18.2.5 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 20A - DIN 6,0000 un 94,9374 569,62 25,56% 71,24%

174 4.18.2.6 SINAPI 74130/4 01/03/18 Disjuntor termomagnético tripolar 10A - DIN 1,0000 un 94,9374 94,94 25,56% 71,24%

175 4.18.2.7 CONTRATO Disjuntor termomagnético tripolar 10A - DIN 13,0000 un 45,3200 589,16 25,56% 71,24%

176 4.18.2.8 CONTRATO Disjuntor termomagnético tripolar 15A - DIN 1,0000 un 45,3200 45,32 25,56% 71,24%

177 4.18.2.9 CONTRATO Disjuntor termomagnético tripolar 20A - DIN 1,0000 un 45,1700 45,17 25,56% 71,24%

178 4.18.2.10 CONTRATO Disjuntor termomagnético tripolar 25A - DIN 20,0000 un 45,1700 903,40 25,56% 71,24%

179 4.18.2.11 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 10A - DIN 4,0000 un 14,5150 58,06 25,56% 71,24%

180 4.18.2.12 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 15A - DIN 23,0000 un 14,5150 333,85 25,56% 71,24%

181 4.18.2.13 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 20A - DIN 6,0000 un 14,5150 87,09 25,56% 71,24%

182 4.18.2.14 SINAPI 74130/1 01/03/18 Disjuntor termomagnético monopolar 25A - DIN 1,0000 un 14,5150 14,52 25,56% 71,24%

183 4.18.2.15 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 100A-30mA 3,0000 un 329,5600 988,68 25,56% 71,24%

184 4.18.2.16 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 63A-30mA 1,0000 un 187,2200 187,22 25,56% 71,24%

185 4.18.2.17 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 40A-30mA 1,0000 un 142,9900 142,99 25,56% 71,24%

186 4.18.2.18 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 20A-30mA 3,0000 un 141,2500 423,75 25,56% 71,24%

187 4.18.2.19 CONTRATO Dispositivo de proteção contra surtos DPS monopolar 3,0000 un 55,2700 165,81 25,56% 71,24%

188 4.18.2.20 CONTRATO Dispositivo de proteção contra sobrecorrente DP 63A tetrapolar 1,0000 un 172,9500 172,95 25,56% 71,24%

4.18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

189 4.18.3.1 SINAPI 91844 01/03/18 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN3/4"), inclusive curvas 1.548,0000 m 4,2817 6.628,07 25,56% 71,24%

190 4.18.3.2 SINAPI 91846 01/03/18 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN1"), inclusive curvas 70,0000 m 7,4584 522,09 25,56% 71,24%

191 4.18.3.3 SINAPI 93008 01/03/18 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN11/2"), inclusive curvas 145,0000 m 10,2961 1.492,93 25,56% 71,24%

192 4.18.3.4 SINAPI 93010 01/03/18 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN21/2"), inclusive curvas 22,0000 m 19,9518 438,94 25,56% 71,24%

193 4.18.3.5 SINAPI 91864 01/03/18 Eletroduto PVC rígido, Ø32mm (DN1"), inclusive curvas e conexões 30,0000 m 11,5015 345,05 25,56% 71,24%

194 4.18.3.6 SINAPI 93010 01/03/18 Eletroduto PVC rígido, Ø75mm (DN2.1/2"), inclusive curvas e conexões 3,0000 m 26,2299 78,69 25,56% 71,24%

195 4.18.3.7 SINAPI 93008 01/03/18 Eletroduto PVC rígido, Ø50mm (DN1.1/2"), inclusive curvas e conexões 15,0000 m 12,8073 192,11 25,56% 71,24%

196 4.18.3.8 SINAPI 91871 01/03/18 Eletroduto PVC rígido, Ø25mm (DN3/4"), inclusive curvas e conexões 15,0000 m 9,9319 148,98 25,56% 71,24%

197 4.18.3.9 CONTRATO Conexão união para eletrodutos corrugados reforçados Ø25mm (DN 3/4") 516,0000 un 0,8300 428,28 25,56% 71,24%

198 4.18.3.10 CONTRATO Conexão união para eletrodutos corrugados reforçados Ø32mm (DN 1") 85,0000 un 1,1400 96,90 25,56% 71,24%

199 4.18.3.11 CONTRATO Conexão união para eletrod. corrugados Ø25mm (DN 3/4") com caixa octagonal 140,0000 m 0,7700 107,80 25,56% 71,24%

200 4.18.3.12 CONTRATO Conexão união para eletrod. corrugados Ø32mm (DN 1") com caixa octagonal 30,0000 m 1,0300 30,90 25,56% 71,24%

201 4.18.3.13 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 60x60x60cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 2,0000 un 199,4900 398,98 25,56% 71,24%

202 4.18.3.14 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-2, 50x50x50cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 4,0000 un 196,9300 787,72 25,56% 71,24%

203 4.18.3.15 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 30x30x30cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 2,0000 un 182,8700 365,74 25,56% 71,24%

204 4.18.3.16 CONTRATO
Caixa de passagem modelo R-1, 60x35x50cm em alvenaria com tampa de ferro fundido, conform 

detalhe de projeto
2,0000 un 235,3000 470,60 25,56% 71,24%

205 4.18.3.17 CONTRATO
Caixa de inspeção de aterramento 30x30cm circular em PVC com tampa de ferro fundido, conforme 

detalhe do projeto
3,0000 un 135,5500 406,65 25,56% 71,24%

4.18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

206 4.18.4.2 SINAPI 91926 01/03/18 #2,5mm² 5.080,0000 m 2,3229 11.800,33 25,56% 71,24%

207 4.18.4.3 SINAPI 91928 01/03/18 #4 mm² 1.254,0000 m 3,6413 4.566,19 25,56% 71,24%

208 4.18.4.3 SINAPI 91930 01/03/18 #6 mm² 1.002,0000 m 5,2610 5.271,52 25,56% 71,24%

209 4.18.4.4 CONTRATO #16 mm² 180,0000 m 8,7300 1.571,40 25,56% 71,24%

210 4.18.4.5 CONTRATO #25 mm² 428,0000 m 15,7300 6.732,44 25,56% 71,24%

211 4.18.4.6 CONTRATO #35 mm² 428,0000 m 21,2300 9.086,44 25,56% 71,24%

212 4.18.4.7 SINAPI 92989 01/03/18 #70 mm² 70,0000 m 50,3252 3.522,76 25,56% 71,24%

213 4.18.4.8 SINAPI 92991 01/03/18 #95 mm² 205,0000 m 65,6061 13.449,25 25,56% 71,24%

214 4.18.4.9 CONTRATO Cordoalha de cobre nu 35 mm² 3,0000 m 36,2400 108,72 25,56% 71,24%

4.18.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 71,24%

215 4.18.5.1 CONTRATO Tomada universal,circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 117,0000 un 28,3800 3.320,46 25,56% 71,24%

216 4.18.5.2 CONTRATO Tomada universal, dupla, circular,3P, 20A/250v, cor preta, completa 23,0000 un 28,3800 652,74 25,56% 71,24%

217 4.18.5.3 CONTRATO Tomada universal,circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa 25,0000 un 28,3800 709,50 25,56% 71,24%

218 4.18.5.4 SINAPI 91953 01/03/18 Interruptor simples 10A, completa 45,0000 un 23,2917 1.048,13 25,56% 71,24%

219 4.18.5.5 SINAPI 91959 01/03/18 Interruptor duas seções 10A por seção, completa 11,0000 un 36,9403 406,34 25,56% 71,24%

220 4.18.5.6 SINAPI 91969 01/03/18 Interruptor três seções 10A por seção, completa 3,0000 un 66,7236 200,17 25,56% 71,24%

221 4.18.5.7 SINAPI 91975 01/03/18 Interruptor Tree-way 10A, completa 38,0000 un 69,1846 2.629,01 25,56% 71,24%

222 4.18.5.8 SINAPI 91975 01/03/18 Interruptor Four-way 10A, completa 14,0000 un 69,1846 968,58 25,56% 71,24%

223 4.18.5.9 CONTRATO Luminárias 2x32W completa 113,0000 un 115,6600 13.069,58 25,56% 71,24%

224 4.18.5.10 CONTRATO Luminárias 2x16 W completa 26,0000 un 69,1500 1.797,90 25,56% 71,24%

225 4.18.5.11 CONTRATO Luminária de Piso 5,0000 un 46,0600 230,30 25,56% 71,24%

226 4.18.5.12 CONTRATO Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W 6,0000 un 84,3900 506,34 25,56% 71,24%

227 4.18.5.13 CONTRATO Luminárias 2x32 com aletas 7,0000 un 131,0100 917,07 25,56% 71,24%

228 4.18.5.14 SINAPI 97606 01/03/18 Arandelas 60W 26,0000 un 60,3074 1.567,99 25,56% 71,24%

229 4.18.5.15 SINAPI 97607 01/03/18 Arandelas blindada para lâmpada de 60W 2,0000 un 111,6371 223,27 25,56% 71,24%

230 4.18.5.16 CONTRATO Caixa de passagem 4x2" Plástica para interruptor e tomada 320,0000 un 5,1500 1.648,00 25,56% 71,24%

231 4.18.5.17 SINAPI 92865 01/03/18 Caixa de passagem octagonal Platica 4x4" 151,0000 un 9,7687 1.475,07 25,56% 71,24%

4.19 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

232 4.19.1 SINAPI 91844 01/03/18 Eletroduto PVC flixível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas 166,0000 m 5,2862 877,51 25,56% 71,24%

233 CONTRATO #4 mm² 497,0000 m 3,2100 1.595,37 25,56% 71,24%

234 4.19.3 CONTRATO Caixa de passagem 4x2" Plástica para interruptor e tomada 13,0000 un 5,1500 66,95 25,56% 71,24%

235 4.19.4 CONTRATO Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 13,0000 un 28,3800 368,94 25,56% 71,24%

4.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

4.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

236 4.20.1.1 CONTRATO Pacht Panel 19" - 24 portas, categoria 6 1,0000 un 368,4700 368,47 25,56% 71,24%

237 4.20.1.2 CONTRATO Swich de 24 portas 2,0000 un 803,4400 1.606,88 25,56% 71,24%

238 4.20.1.3 CONTRATO Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,0000 un 71,6500 71,65 25,56% 71,24%

239 4.20.1.4 CONTRATO Guia de Cabos Frontal, fechado 4,0000 un 87,0200 348,08 25,56% 71,24%

240 4.20.1.5 CONTRATO Guia de Cabos Traseiro 4,0000 un 87,0200 348,08 25,56% 71,24%

241 4.20.1.6 CONTRATO Trava Path Panel 4,0000 un 46,0600 184,24 25,56% 71,24%

242 4.20.1.7 CONTRATO Guia de Cabos Vertical, fechado 2,0000 un 56,3100 112,62 25,56% 71,24%

243 4.20.1.8 CONTRATO Guia de Cabos Superior, fechado 1,0000 un 56,3100 56,31 25,56% 71,24%

4.20.2 CABOS EM PAR TRANÇADO

244 4.20.2.1 SINAPI 39598 01/03/18 Cabo UTP Categoria 5e 1.100,0000 m 1,7704 1.947,44 25,56% 71,24%

245 4.20.2.2 CONTRATO Cabo CCI - 5 Pares 65,0000 m 1,7900 116,35 25,56% 71,24%

246 4.20.2.3 CONTRATO Cabo coaxial 110,0000 m 0,8700 95,70 25,56% 71,24%

4.20.3 CABOS DE CONEXÃO 71,24%

247 4.20.3.1 CONTRATO Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível comRJ 45 nas duas pontas - 1,50 metros 24,0000 un 12,3000 295,20 25,56% 71,24%

248 4.20.3.2 CONTRATO Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m 15,0000 un 11,2700 169,05 25,56% 71,24%

249 4.20.3.3 CONTRATO Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em uma ponta - 1,50 metros 24,0000 un 11,2700 270,48 25,56% 71,24%

250 4.20.3.4 CONTRATO Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas duas pontas - 3,0 metros 24,0000 un 18,4100 441,84 25,56% 71,24%

4.20.4 TOMADAS

251 4.20.4.1 SINAPI 38104 01/03/18 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 28,0000 un 34,3914 962,96 25,56% 71,24%

252 4.20.4.2 CONTRATO Conector de TV Tipo F (Coaxial) 4,0000 un 14,3300 57,32 25,56% 71,24%

4.20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS

253 4.20.5.1 CONTRATO
Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe 

de projeto
2,0000 un 337,7600 675,52 25,56% 71,24%

254 4.20.5.2 CONTRATO Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido 4,0000 un 122,8300 491,32 25,56% 71,24%

255 4.20.5.3 CONTRATO Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metáica aparafusada 24,0000 un 112,5900 2.702,16 25,56% 71,24%

256 4.20.5.4 CONTRATO Caixa de passagem DG - n°2 20x20x12cm em chapa metálica 1,0000 un 35,8200 35,82 25,56% 71,24%

257 4.20.5.5 CONTRATO Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido 1,0000 un 46,0600 46,06 25,56% 71,24%

258 4.20.5.6 CONTRATO Caixa de passagem ferro galvanizado 10x5x5cm 31,0000 un 2,1100 65,41 25,56% 71,24%

4.20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

259 4.20.6.1 CONTRATO Eletroduto PVC corrugado de alta densidade, Ø32mm (DN 1"),inclusive curvas 65,0000 m 2,1500 139,75 25,56% 71,24%

260 4.20.6.2 SINAPI 95746 01/03/18 Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø1", inclusive curvas 172,0000 m 19,5751 3.366,92 25,56% 71,24%

261 4.20.6.3 CONTRATO Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm 69,0000 m 15,6600 1.080,54 25,56% 71,24%

262 4.20.6.4 CONTRATO Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm 2,0000 un 14,8300 29,66 25,56% 71,24%

263 4.20.6.5 CONTRATO Curva vertical para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 16,7900 16,79 25,56% 71,24%

264 4.20.6.6 CONTRATO Tê horizontal para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 18,9400 18,94 25,56% 71,24%

265 4.20.6.7 CONTRATO Fechamento para eletrocalha 100x50mm 2,0000 un 5,9500 11,90 25,56% 71,24%

266 4.20.6.8 CONTRATO Flange para eletrocalha 100x50mm 1,0000 un 18,3200 18,32 25,56% 71,24%

4.20.7 ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL

267 4.20.7.1 SINAPI 9540 01/03/18

Poste de concreto armado de 300daN com 7,5m de altura contendo dois eletrodutos embutidos, sendo 

um de Ø75mm (2,1/2") com uma cuva de 135° e uma de 90° longa para energia e outro de Ø32mm (1") 

com uma cuva de 135° e 90° longa para telefone; ambos de pvc rigído.

1,0000 un 1.259,9509 1.259,95 25,56% 71,24%

268 4.20.7.2 CONTRATO Armação secundária com no mínimo 5mm de espessura 2,0000 un 112,5400 225,08 25,56% 71,24%

269 4.20.7.3 CONTRATO Arruela quadrada de aço galvanizado para fixação da armação 2,0000 un 15,9900 31,98 25,56% 71,24%

270 4.20.7.4 CONTRATO Parafuso de aço galvanizado de Ø16mm com cabeça para fixação da armação 2,0000 un 22,8500 45,70 25,56% 71,24%

271 4.20.7.5 CONTRATO Isolador tipo roldana 2,0000 un 100,4400 200,88 25,56% 71,24%

272 4.20.7.6 CONTRATO

Caixa para seccionamento/proteção, barramento e medição confeccionada em aço-carbono,alumínio 

ou material plimérico, contendo barramento eletrolítico de fase e neutro de dimensões 1x1/8" e barra 

de terra. Dimensões: C: 70cm, h:57cm e P: 26cm.

1,0000 un 637,5800 637,58 25,56% 71,24%

273 4.20.7.7 CONTRATO Disjuntor Trifásico 200A 1,0000 un 1.134,6100 1.134,61 25,56% 71,24%

274 4.20.7.8 CONTRATO
Caixa para DPS e DP com visor e sem acesso ao disjuntor DP confeccionada em aço-carbono, alumínio 

ou material polimérico. Dimensões: C: 25mm, h:32cm, P: 17cm.
1,0000 un 555,0100 555,01 25,56% 71,24%

275 4.20.7.9 CONTRATO Caixa para passagem de cabo telefonico com tampa cega 10x10x5cm. 1,0000 un 30,7000 30,70 25,56% 71,24%

276 4.20.7.10 CONTRATO Mureta em alvenaria de dimensões. C: 100cm,h: 170cm, P:40cm. 1,7000 m2 251,9400 428,30 25,56% 71,24%



4.21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

277 4.21.1 CONTRATO Duto circular metálico diametro 40cm, conforme projeto e especificações 6,0500 m 290,0300 1.754,68 25,56% 71,24%

278 4.21.2 CONTRATO Duto circular metálico diametro 19,5cm, conforme projeto e especificações 2,4500 m 145,0200 355,30 25,56% 71,24%

279 4.21.3 CONTRATO Coifa Metálica, 90,120cm conforme projeto e especificações 1,0000 un 911,5400 911,54 25,56% 71,24%

280 4.21.4 CONTRATO Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação 1,0000 un 290,0300 290,03 25,56% 71,24%

281 4.21.5 CONTRATO Curva circula metálica 90°, diam. 40cm,conforme projeto e especificação. 1,0000 un 326,0600 326,06 25,56% 71,24%

282 4.21.6 CONTRATO Curva circula metálica 90°, diam. 19,5cm,conforme projeto e especificação. 2,0000 un 272,0100 544,02 25,56% 71,24%

283 4.21.7 CONTRATO Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação 10,0000 cj 102,3100 1.023,10 25,56% 71,24%

4.22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

4.22.1 CAPTAÇÃO

284 4.22.1.1 CONTRATO Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3m x 1.1/2" tipo simples 1,0000 m 46,8900 46,89 25,56% 71,24%

285 4.22.1.2 CONTRATO Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 16mm 26,0000 un 5,1300 133,38 25,56% 71,24%

286 4.22.1.3 CONTRATO Caixa de equalização de potências 140x180x65mm em PVC com barramento espessura 6 mm 1,0000 un 160,7700 160,77 25,56% 71,24%

287 4.22.1.4 SINAPI 96985 01/03/18 Haste tipo coopperweld 5/8"x 2,40m. 17,0000 un 53,8661 915,72 25,56% 71,24%

288 4.22.1.5 CONTRATO Cordoalha de cobre nu 16mm² inclusive com isoladores 178,0000 m 21,4600 3.819,88 25,56% 71,24%

289 4.22.1.6 SINAPI 96974 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 50 mm² 327,0000 m 37,2919 12.194,45 25,56% 71,24%

290 4.22.1.7 CONTRATO Caixa de inspeção. PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto 4,0000 un 114,6400 458,56 25,56% 71,24%

291 4.22.1.8 CONTRATO Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50mm² 17,0000 un 13,7700 234,09 25,56% 71,24%

292 4.22.1.9 CONTRATO Parafuso de fenda auto atarrachante de inox 4,2x16mm 504,0000 un 0,2800 141,12 25,56% 71,24%

293 4.22.1.10 CONTRATO Presillhas para cabo de cobre de 35mm 504,0000 un 0,7900 398,16 25,56% 71,24%

294 4.22.1.11 CONTRATO Presilhas de metal para eletroduto de PVC rígido de diam. 32mm (DN1") 63,0000 un 3,5800 225,54 25,56% 71,24%

295 4.22.1.12 SINAPI 96973 01/03/18 Cordoalha de cobre nu 35mm² 504,0000 m 26,9833 13.599,58 25,56% 71,24%

296 4.22.1.13 CONTRATO Isolador simples com chapa de encosto h= 100mm 28,0000 un 1,4300 40,04 25,56% 71,24%

297 4.22.1.14 CONTRATO Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h= 100mm 24,0000 un 2,5000 60,00 25,56% 71,24%

4.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.23.1 BANCADAS

298 4.23.1.1 SINAPI 11692 01/03/18 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 98,4500 m2 339,9086 33.464,00 25,56% 71,24%

299 4.23.1.2 SINAPI 11692 01/03/18 Sóculo em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 1,9500 m2 339,9086 662,82 25,56% 71,24%

4.23.2 PRATELEIRAS E ESCANINHOS

300 4.23.2.1 CONTRATO Prateleira em madeira, conforme projeto 110,0000 m2 56,5800 6.223,80 25,56% 71,24%

301 4.23.2.2 CONTRATO Armários e escaninhos em madeira - EC1 23,1200 m2 56,5800 1.308,13 25,56% 71,24%

302 4.23.2.3 CONTRATO Armários e escaninhos em Madeira - EC2 13,2000 m2 56,5800 746,86 25,56% 71,24%

4.23.3 BANCOS

303 4.23.3.1 CONTRATO BA1: Banco em plástico reforçado com fibra de vidro,220x140x40cm, esp. 5mm 4,7400 m2 69,8800 331,23 25,56% 71,24%

304 4.23.3.2 CONTRATO BA2: Banco em plástico reforçado com fibra de vidro, 115x500x40cm, esp. 5mm 2,1100 m2 69,8800 147,45 25,56% 71,24%

305 4.23.3.3 CONTRATO BA3: Banco em plástico reforçado com fibra de vidro, 92x30x40cm, esp. 5mm 1,4400 m2 69,8800 100,63 25,56% 71,24%

306 4.23.3.4 CONTRATO Bancos de concreto do pátio coberto 9,0000 m2 95,9100 863,19 25,56% 71,24%

4.23.4 MASTROS

307 4.23.4.1 CONTRATO Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" +4mx1 1/2") 3,0000 un 670,3800 2.011,14 25,56% 71,24%

4.23.4.2

4.24 SERVIÇOS FINAIS

308 4.24.1 SINAPI 9537 01/03/18 Limpeza final da obra 1.319,8600 m2 2,6117 3.447,08 25,56% 71,24%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ACS - Acessos

309 7.1 CONTRATO Lastro de brita- espessura 3cm 0,8200 m2 80,0700 65,66 25,56% 71,24%

310 7.2 CONTRATO Forma de madeira comtábuas, reaproveitamanto 2 vezes 4,1000 m2 44,7600 183,52 25,56% 71,24%

311 7.3 SINAPI 94992 01/03/18 Piso em calçada concreto 12Mpa, traço 1:3:5, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira 27,3000 m2 70,2142 1.916,85 25,56% 71,24%

312 7.4 SINAPI 85662 01/03/18 Armação em malha de aço 15x15, diâmetro 4,2mm 50,5100 kg 13,9750 705,88 25,56% 71,24%

8 MURO

313 8.1 CONTRATO

Fundação em viga baldrame com bloco de concreto, incluso estaca broca diam. 15cm a cada 2,0m, prof. 

Min.1,5m, incluso concreto fck 20Mpa e 4(quatro) ferro longitudinal, diam. 8,0mm e estribo 5.0mm a 

cada 15cm

4,8400 m 18,6700 90,36 25,56% 71,24%

314 8.2 SINAPI 87447 01/03/18

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos de concreto (dimensões nominais: 39x19x09); 

assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia); incluso cinta superior em bloco de 

concreto, concreto fck 20Mpa com 4(quatro) ferros de 6.3mm e estribo de 5.0mm a cada 15cm; e 

concreto de pilares a cada 2,0m com 2 (dois) ferros verticais diametro 10,0mm

10,6500 m2 57,7334 614,86 25,56% 71,24%

315 8.3 SINAPI 87529 01/03/18 Massa única, em ambos lados, espess. 1 a 2 cm 21,2900 m2 30,0470 639,70 25,56% 71,24%

316 8.4 SINAPI 88489 01/03/18 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros 465,5400 m2 12,7696 5.944,76 25,56% 71,24%

9 PSG - PAISAGISMO

317 9.1 SINAPI 74236/1 01/03/18 Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) 267,6200 m2 20,7805 5.561,28 25,56% 71,24%

10 FECHAMENTOS

318 10.3 SINAPI 72119 01/03/18 Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fixado com perfil "U" de aluminio (para regiões frias) 74,0000 m2 170,0108 12.580,80 25,56% 71,24%

11 MOMENTO DE TRANSPORTE

319 11.1 CONTRATO Transporte local c/ carroceria rodov. Pav. 54.857,5500 txkm 0,3300 18.102,99 25,56% 71,24%
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