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Estimativa
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a4 SUPERESTRUTURA
P ifares, Cant
1 2411 CONTRATO Estrutura Pultrudada, ilares, Vigas, A de Pilares, Barra Chata, 1.432,0000 kg 16,3500 23.413,20] 25,56% 71,4%
perfis "U" e "Y" de Piso e Borda respectivamente
2 4412 CONTRATO Preenchimento, dos Pilares do patio coberto, com material compésito reciclado - 12x12x280cm. 639,7900( ke 50200 321175 2556% 71,24%
45 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO
451 ELEMENTOS VAZADOS
Elementos vazados, quadriculados, em perfil pultrudado (Grade e.n. SOmm) - EP1(2,44x1, 79mxLpc),
3 | as11 CONTRATO £P2(3,66x1,22mx3pc), EP3(2,44x1,22mx2pg), EPA(1,79x2,44mx1pg), EPS(1,79x2,44m1pg), 19,5700  m2 157,1800) 307601 2556% 71,24%
EP6(2,10x0,70mx2pg), EP7(2,00x0,73mx2pg).
452 ELEMENTOS DE VEDACAO
Parede de Vedago em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, €
4 | 4521 CONTRATO enchimento interno co EPS e placa de gesso acartonado interno e externo, colados e compactados 1135100,  m2 147,3700) 16727,97|  2556% 71,24%
conforme fabricante
Parede para duplicagio em Painel WallSystem - composto de Placa interna e externa de Fibra, €
h o ;
s | as2s conTRATO enchimento interno comEPS e placa de gesso acartonado interno e externo,colados e compactados 260000 m2 1487500 | s 1204
conforme fabricante, com preenchimento por manta de I3 de vidro na expessura de 50mm do véo
entre os painis duplos.
6 | 4523 CONTRATO Carenagens em plastico pléstico reforgado com fibra de vidro (e= 2,00mm a 3'5mm), para platibandas 1680200  m2 69,8800 1174124 2556% 71,24%
I I ConTRATO Carenagem em plastico plstico reforgado com fibra de vidro (&= 2,00mm a 3,5mm), para fechamento o100 pe 138,360 J0s8| 25564 1204
do volume de exaustso.
453 DIVISORIA
6 | Wall - I
4531 Diviséria em pPainel Wall System - composto pro place de gesso acartonado interno e externo, colados - 1336600
e compactados conforme fabricante, incluso painel de vidro incolor 6mm fixo
8 | 4532 [CONTRATO Diviséria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido 22,6900 _m2 327,5200 743183 2556%) 71,24%
4.6 ESQUADRIAS
461 PORTAS DE MADEIRA
T — - 7
5 | a61s A o1015|  01/03/15|7"@ 8¢ Madeira PM1 -compensada lsa para cera/verniz - 80X210, incluso aduela 14, Alar 1A ¢ 120000 o 9003542 1080825|  2556% 1204
dobradica co anel, conforme projeto de esquadrias
VI - : - 0
0 | 2612 A 91015 01/03/15|7O"@ 8¢ Madeira PM2 -80x210, com visor de vidro, chapa, barra, incluso aduela 14, Alar 1A.¢ 170000 o 5003542 1530602 25569 1204
dobradica com anel, conforme projeto de esquadrias
PM3- i
1| a61s A 1016|  01/03/15|7O"@ d¢ Madeira - PM3 -50:210, com chapa, barra,incluso aduela 1A, Alizar 14 ¢ dabradica com w0000 on soa,9801 s790) 2556 1204
anel,conforme projeto de esquadrias
o —— -
2 | a61a A 91013 01/03/15|7O" @ 4€ madeira - P4 - 60x210, com venezian, incuso aduela 1A e dobradica com anel, conforme 0000 on s18.7580 etz 2556 1204
projeto de esquadrias
o - 0 -
5 | a6is ConTRATO Porta de Madeira - PMS5 - 80x210, com veneziana,incluso aduela 14, Alizar 1A e dobradiga com anel, 20000 o 5927700 Lomssa| | 25564 2
conforme projeto de esquadrias
4 | a610 ConTRATO Porta de abrir - Box em madeira Laminada 0,60x1,60m, P06, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo 100000 o 1979400 P 1204
LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
— —— -
5 | a61s ConTRATO Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso aduela aizar, dobradicas e 50000 on 1979200 Lirea|  255% 1204
tarieta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias
Porta de abrir - Box em madeira Laminado 0,80x1,00m,PM-08, incluso aduela,alizar, dobradigas e
16 | 4618 CONTRATO ‘ : 2,0000 198,7800) 397,56|  2556% 71,24%
tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias u
0 - - ; n -
o | a61s A 91015|  01/03/15|7O"@ 8¢ Madeira - P03 - 80x210, com visor de vidro, incluso aduela 14, Alizr 1A e dobradisa com 50000 um 900352 PR E— 2
anel, conforme projeto de esquadrias
462 FERRAGENS E ACESSORIOS 25,56% 71,24%
18| 4621 SINAPT 91306] __01/03/18|Fechadura de embutir completa, para portas internas 34,0000 _un 98,5410 335039]  2556%) 71,24%
19 | 4622 SINAPI 90831|  01/03/18|Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro 10,0000 un 90,2162 90216  2556% 71,24%
463 PORTAS DE VIDRO- PV
pv1- i )
20 | a631 Sinapt ssmsn|  oyoss :g;aa:::;um temperado - PV1 - 160x210, com ferrans, de abrir em folhas duplas, conforme projeto de 67200 m2 P Les 6| 25.56% 1204
464 PORTAS, PORTOES E GRADIS METALICOS
- - - c ;
| aoen A 91341 01/03/15|7O"@ 8e abrir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura anodizado natural, com vidro e a0 m2 9639136 PSS 2
veneziana - PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso ferragens
- - = : ;
| 042 A 91341 01/03/15|7"@ 8¢ 2brir de 80x210cm, em chapa de aluminio, com pintura anodizado natural, com vidro e 00| m2 9629136 P E—— 2
veneziana - PA2, conforme projeto de esquadrias, incluso ferragens
= : o
| 043 A Ja100/1]  01/03/15| 7130 9€ correr 3,002, 15m em gradil metalico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, as00|  m2 s727889 Seonas| | 2556 1204
inclusive ferragens
24 | 4644 CONTRATO 01/03/18| G721 fixo em tubo de ago e tela de arame emmalha 10cm, 252000 m2 277,6425| 699,66 25,56% 71,4%
1,20x2,10m, conforme projeto de esquadrias
i 49x2,10; fc j
25 | 4645 SINAPI 742382 01/03/18| "1 X0 em tubo de ago em makha 10em.1, m,conforme projeto de 31300 m2 603,4882 188892 2556% 71,24%)
2% | 4646 SINAPI 742382, 01/03/1g) 572l fixo em tubo de ago. e tel2 de arame em maiha 10cm, 35500 m2 603,4882 214238 2556% 71,24%
1,69%2,10m, conforme projeto de esquadrias
27 | 4647 SINAPI 7a238/2|  01/03/18) 72 o em tubo de ago e tela de arame em malha 10cm, 48900  m2 603,4882 295106 2556% 71,24%
2,33x2,10, conforme projeto de esquadrias
> - e
8 | 048 A 42372 o01/03/15| 80 9€ abrir em tubo de aco galvanizado e tela de arame gaivanizado,em maiha quadrangular 10cm, 2500 m2 s03.4852 PR 1204
1,15x2,10m conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
= : o
5 | 040 A Ja2372| | 01/03/15|POT130 9€ abrir em tubo de ago galvanizado e tela e arame gaivanizado, em malha quadrangular 10cm, 2000 m2 so3.4852 Josies| | 2556 1204
1,00 1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
> - e
2 | 26410 A Ja23872|  01/03/15| P08 9€ abrir em tubo de ago gaivanizado e tela e arame gaivanizado, em malha quadrangular 10cm, woo00| m2 s03.852 atsss| | 2556 1204
1,00 1,00m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens
> - Trvem Fve
" . J4100/1]  01/03/15| 7120 9€ abrir em gradiltpo belgo ou equivalente 3,2012,15m, olhas duplas, conforme projeto de 137600 m2 s77889 esis]| | 2556 1204
inclusive ferragens
2 SINAPI 38968|  01/03/18|Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 31,61x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 53,7400 m2 309,3720 1662565  2556% 71,24%
33 SINAPT 36218] _ 01/03/ 30 de barra metalica para apoio de PNE em pintura esmalte 12,0000 ¢ 1416213 1.69946]  25,56%) 71,24%
JANELAS DE ALUMINIO - J/A
34 SINAPI 54565] __01/03/18|Janela de Aluminio - J/A-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir 08100 _m2 1048,5674 849,34 2556% 71,24%
- . 9a570|  01/03/15|/°"® 4 Aluminio -J/A-6, 116x120, completa conforme projet de esquadias - Correr - Incuso tela 30| m2 586,240 5308 2556 1204
36 SINAPI 94570] __01/03/18[sanela de Aluminio - }/A-25, 126x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr, 0,7600 _m2 686,2460 521,55 25,56% 71,24%
37 SINAPI 94570] _01/03/18[Janela de Aluminio - }/A-26, 131x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr 0,590 _m2 686,2460 404,89 25,56% 71,24%
VIDROS
38 [CONTRATO Vidro temperado 10mm, incolor,incluso baguetes de aluminio de fixagao 13,7200 _m2 276,3100 379097 2556%) 71,24%
39 SINAPI 74125/1 Dl/UZ/lB'E_sDe\hu crital esp. 4mm com moldura 6,8800( m2 371,1610| 2.553,59 25,56%) 71,24%)




47 [ [SISTEMA DE COBERTURA [ [
4.7.1 | | COBERTURA |
40 4711 SINAPI 7Z.11£| 01/03/18|Estrutura metdlica em Light Steel Frame em perfil Eu 90x40x12x0,95 + acess. Fix. 583,3200, kg 11,5768 25,56%) 71,24%)
41 4712 SINAPI 94.207 01/03/18|Telha fil i ondulada 6mm, 2,44x1,10 196,8000, m2 40,7448 25,56%) 71,24%)
42 4713 SINAPI 94.2@ 01/03/18[Cumeeira normalfil aba 300mm,para teha ondulada 6 mm 21,3000 un 51,3799 25,56%) 71,24%)
43 47.1.4 Calha metalica chapa nr 24, perfil de 50cm 206,0000 m 46,7844 25,56%) 71,24%)
44 4.7.1.5 SINAPI 94.231 01/03/18J_Rufu em chapa de aco i nr 24, perfil de 25cm 123,0000 m 31,8299 3.915,@ 25,56%) 71,24%)
4.7.2 FORRO
© 4721 CONTRATO Forro em Painel Wall System - composto de Placa interna e externa de Fibra, e er\chimema interno com 10491000  m2 88,5700 9291879 25,56% 71,2094
EPS e placa de gesso acartonado externo, colados e compactados conforme fabricante
4.8 IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagao com tinta betuminosa nas "areas molhadas” (sanitarios feminini-maculino, copas,
46 481 SINAPI 74106/1/ 01/03/: vestiarios lino-feminino, Lactario, fraldario, sanitarios PNE's 206,5500] m2 9,8943 2.043,67| 25,56%) 71,24%)
masc/fem.)
4.82
4.9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
47 491 CONTRATO Placas de plastico reforgado com fibra de vidro, com acabamento em gel-coat (e=2,5mma 3,0mm) 821,5800 m2 19.060,66 25,56%) 71,24%)
48 492 CONTRATO Roda meio em perfil cm) 611, M‘ m 5.306,78 25,56%) 71,24%)
4.10 SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAGAO |
49 4.10.1 SINAPI 88470 01/03/18|Camada i e=3cm m2 26.927,57 25,56%) 71,24%)
50 4.10.2 CONTRATO Piso cerdmico esmaltado PEI IV - 40 x40 cm - inc. rejunte - coforme projeto m2 21.888,87 25,56%) 71,24%)
51 4.10.3 CONTRATO Lastro de areia para o playground m2 3.569,20 25,56%) 71,24%)
52 4.10.4 CONTRATO Piso de cimento desempenado com juntas de dilatacdo m2 36.332,76 25,56%) 71,24%)
53 4.10.5 SINAPI 38.182| 01/03/18|Piso podotatil 30x30cm integrado (forneci e 45,1800 m2 147,0958 6.645,79) 25,56%) 71,24%)
w | SINAPl 92393 01/03/18 ::;:nema;éo em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colchdo de 201500 m2 19,6346 1191975 25,56% 7120%
55 4.10.7 SINAPI 94275 01/03/18|Meio- fio (GUIA) de concreto premoldado 85,0000 m2 38,7233 3.291,48 25,56% 71,24%
56 4.108 CONTRATO Canaleta com tampa cega de concreto para piso, 60x40cm 24,6000 m2 71,6500 1.762,59 25,56%) 71,24%)
57 4.109 CONTRATO Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40cm 103,2000 m2 71,6500 7.394,28 25,56%) 71,24%)
58 4.10.10 SINAPI 84161 01/03/18|Soleira em granito cinza andorinha, L=11cm, E=2cm 37,6000 m2 68,9335 2.591,90 25,56% 71,24%)
m2
4.11 PINTURA m2
9 4111 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Barrado 125,8200 m2 14,2400 1.791,68 25,56 71,24
0 4112 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Perfis das Portas 40,7000 m2 14,2400 579,57 25,56 71,24
1 4113 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Azul- Rodameio pultrudado 3,8800] m2 14,2400 55,25 25,56 71,24
2 4114 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Janelas 139,1600, m2 14,2400 1.981,64 25,56 71,24
3 4115 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Perfis das Portas 3,2500] m2 14,2400 46,28| 25,56% 71,24%
54 4116 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Vermelha - Rodameio Pultrudado 4,1300] m2 14,2400 58,81 25,56% 71,24%)
5 4117 CONTRATO Pintura com Poliuretanica Amarela - Portico 39,3200 m2 14,2400 559,92 25,56% 71,24
6 4118 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Forro Interno-Externo 1.905,0400] m2 12,7900 24.365,46 25,56 71,24
7 4119 CONTRATO Pintura Tinta Intumescente - Parede 1.693,4500 m2 12,7900 21.659,23 25,56 71,24
8 4.11.10 CONTRATO Pintura Tinta Acrilica Bege - Forro 419,3700 m2 12,9900 5.447,62 25,56 71,24
9 41111 CONTRATO Pintura Tinta Acrilica Bege - Parede 818,4000 m2 9,0900 7.439,# 25,56 71,24
70 41112 CONTRATO Pintura em esmalte sintético 02 demdos em gradis de ferro 153,4400 m2 17,9300 Z.751,]ﬂ 25,56 71,24
4.12 INSTALAGOES HIDRAULICAS
4121 [ TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
71 41211 SINAPI 6.016 01/03/: e gaveta bruto,@ 3/4" 2,0000] un 46,8346 93,67 25,56% 71,24%)
72 41212 SINAPI 6.017 01/03/: le gaveta bruto,@ 11/4" 5,0000] un 100,7509 503,75 25,56% 71,24%)
73 41213 SINAPI 6.010 01/03/: le gaveta bruto,@ 11/2" 1,0000 un 127,2068 127,21 25,56% 71,24
74 41214 SINAPI 6.028| 01/03/: le gaveta bruto,@ 2" 2,0000] un 177,1804| 354,36 25,56 71,24
75 41215 SINAPI 6.011) 01/03/: le gaveta bruto,@ 2.1/2" 1,0000 un 367,4443 367,44 25,56 71,24
76 4.12.16 SINAPI 6.005 01/03/: e gaveta com canopla,@ 3/4" 58,0000 un 89,1489 5.170,64] 25,56 71,24
77 41217 SINAPI 89984 01/03/: le pressdo com canopla p/chuveiro, @ 3/4" 15,0000 un 114,5501 1.718,25] 25,56 71,24
78 41219 CONTRATO Valvula de retencdo horizontal @ 11/4" 1,0000 un 231,2300 231,23 25,56 71,24
79 4.12.1.10 CONTRATO [ Tubo PVC soldével @ 25mm, inclusive conexdes 460,0000 m 12,5600 5.777,60] 25,56% 71,24%)
0 412111 CONTRATO [ Tubo PVC soldével @ 32mm, inclusive conexdes 32,0000 m 17,5300 560,96 25,56% 71,24%)
1 4.12.1.12 CONTRATO [ Tubo PVC soldével @ 40mm, inclusive conexdes 75,0000 m 21,3000 1.597,50] 25,56% 71,24
2 412113 CONTRATO [ Tubo PVC soldével classe 15, @ 50mm, inclusive conexdes 22,0000 m 24,5500 540,10 25,56 71,24
3 412.1.14 CONTRATO [ Tubo PVC soldével classe 15, @ 60mm, inclusive conexdes 10,0000 m 36,0600 360,60 25,56 71,24
84 4.12.1.15 CONTRATO [ Tubo PVC soldével classe 15, @ 75mm, inclusive conexdes 18,0000 m 52,1000 937,80 25,56 71,24
S 412117 CONTRATO Caixa dagua metdlica completa de 36.000l, inclusive base conforme projeto 1,0000 un 35.823,1600 35.823,16 25,56 71,24
6 412.1.18 CONTRATO | Torneira de bdia, didmetro 25mm 1,0000 un 31,7900 31,79 25,56 71,24
7 4.12.1.20 SINAPI 11.882) 01/03/18|Caixa em alvenaria 30x30x30cm para Registro 2,0000] un 95,1383 190,28| 25,56% 71,24%)
8 412121 CONTRATO Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas 1,0000 un 255,8400 255,84 25,56% 71,24%)
9 4.12.1.22 CONTRATO Hidrémetro completo, @ 3/4" 1,0000 un 96,5600 96,56 25,56% 71,24%
%0 412123 MERCADO 01/03/18 Con‘jun(o moto bomba centifuga CV 3/4, vazdo de 5,0 m3/h e Hman = 15 mca - Modelo Thebe TH-16 ou 2,0000 un 14,0000 1.628,00 25,56% 71,24%
equivalente
4122 [TUBULAGOES E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO 71,24%
91 41221 CONTRATO [ Tubo FG roscavel, didmetro 1.1/2" (50mm), inclusive conexdes 3,0000 m 86,3200 258,96 25,56% 71,24%)
92 41222 CONTRATO [ Tubo FG roscavel, didmetro 1.1/4" (32mm), inclusive conexdes 4,0000] m 61,9800 247,92 25,56% 71,24%)
413 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
4.13.1 [TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
93 413.1.1 SINAPI 89356 01/03/18|Tubo PVC soldavel @ 25mm, inclusive conexdes 98,0000 m 17,9177 1.755,93] 25,56%) 71,24%)
94 413.1.2 CONTRATO |Execucdo de dreno ¢/Tubo de PVC corrugado @ 75mm 150,0000 m 44,0000 6.600,00 25,56%) 71,24%)
95 41313 CONTRATO [ Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, @ 75mm, inclusive conexdes 44,0000 m 45,5100 2.002,44| 25,56% 71,24%
9% 21316 CONTRATO Tubo de PVC Ssgolo, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elastica integrada, #200mm, 42,0000 m 102,3600) 229912 25,56% 71,24%
inclusive conexdes
4132 ACESSORIOS 71,24
97 413.2.1 CONTRATO Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @75mm 4,0000] un 87,0200 348,08 25,56 71,24
98 41322 CONTRATO Elo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, #100mm 24,0000 un 87,0200 2.088,48 25,56 71,24
99 41323 CONTRATO Caixa de inspecdo em alvenaria com fundo de concreto,60x60cm 4,0000] un 139,8400 559,36 25,56 71,24
100 41324 CONTRATO [ Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspegdo 4,0000] un 16,8300 67,32 25,56 71,24
101 41325 CONTRATO Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm 2,0000] un 114,6400 ZZE,Z# 25,56% 71,24%)
102 413.2.6 CONTRATO Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita 1,0000 un 110,0300 110,03 25,56% 71,24%)
103 413.2.7 CONTRATO Grelha de ferro fundido 150 x150 mm 1,0000 un 148,4300 148,43' 25,56% 71,24%)
104 41328 CONTRATO Pogo de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm 6,0000] un 252,7700 l.SIS,EI 25,56% 71,24%)
105 41329 CONTRATO [Tampa de concreto @60cm para pogo de visita 6,0000] un 16,8300 100,98, 25,56% 71,24%)
106 4.13.2.10 CONTRATO 'Elo seco de PVC 100x100mm Simples 5,0000] un 18,3900 91,95' 25,56%) 71,24%)
[




414 [INSTALACGES SANITARIAS
107 | 4141 CONTRATO | Caixa Sifonada 100x100x50mm un 2782 2556% 71,24%
108 | 4142 SINAPI 89491 01/03/18|Caixa Sifonada 150x185x75mm un 22049 25,56% 71,24%
109 | 4143 CONTRATO Ralo Sifonado Conico Branco 100x40mm un 68,84 2556% 71,24%
10 | 4144 CONTRATO [Terminal de Ventilagéo Série Normal 50mm un 92,22 25,56% 71,24%
1 | a1s SINAPI 89714] _ 01/03/18|Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalagao, inclusive conexbes m 341451 2556% 71,20%)
12 | 4146 CONTRATO [Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalagio, inclusive conexbes m 141601 2556% 71,20%)
13 | 4147 CONTRATO [Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalagio, inclusive conexbes m 105239 25,56% 71,20%)
14 | a8 CONTRATO [Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalagio, inclusive conexbes m 323,50 2556%) 71,20%)
s | 4149 CONTRATO [Tubo de PVC Serie Reforcada 150mm, fornec. e instalagao, inclusive conexbes m 107407 25,56% 71,20%)
4.14.10 CONTRATO Caixa sifonada de sabdo em PVC un 71,24%
16 | 41411 CONTRATO Caixa de inspegao em alvenaria medindo 900x300x600mm, com tampao em ferro fundido 4,0000] _un 114396  2556% 71,20%)
17 | 41413 CONTRATO Poco de visita em alvenaria de tijolo medindo 1400x1400x1640mm, com tamp3o em ferro fundido 2,0000{ un 194448 2556% 71,24%)
18 | 41414 CONTRATO Caixa Sifonad PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca 4,000 _un 34,7900 139.16]  2556% 71,24%
415 LOUGAS E METAIS
1 | a1511 apn 95472|  01/03/15|P2CR Sanitria com caixa acoplada, sem abertura frontal, para PNE, cor Branco Gelo, DECA ou 20000 um 3538 o007 2550% 2%
- fornecimento e instalagio
20 | s1512 ConTRATO Bacia Santiria cConvencionsl com Caixa Acoplada, codigo fy P11, DECA, ou equivalente com 70000 unm 1358900 PO E—— 2%
acessérios- e instalagio
121 | 41513 SINAPI 11.786 01/03/18 za‘s:;‘":::' com caixa acoplada, cédigo 08255 Incepa ou equivalente, em louga branca - fornecimento 12,0000 un 350,4056| 4.204,87 25,56% 71,24%
122 | 41514 SINAPI 11761 01/03/18|Assento branco para bacia sanitaria linha infantil, codigo 08255 Incepa ou 12,0000 _un 57,8464 694,16] _ 25,56%) 71,20%)
25 | a151s ConTRATO —'Asgnm para, Bacia Sanitaria com caixa acoplada, sem abertura frontal, para PNE, cor Branco, DECA ou 0000l n 665100 133,0‘3‘ 2556% 125
24 |41516 SINAPI 377] 01/03/18[Assento plastico lzy, Codigo AP.0L, DECA ou 7,000 _un 27,1842 19029 2556% 71,20%)
15 |41517 CONTRATO Papelaria Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou 27,0000 _un 43,0000 1.16100] _ 25,56% 71,20%)
126 | 41518 CONTRATO Ducha Higiénica com registro e derivagao lzy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 4,0000 _un 179,1300 716,52 25,56%) 71,20%)
6rio Pe 6 ;L. i I
127 | a1s10 conTRATO Lavatério Pequeno Ravena/izy cor Branco Gelo, cédigo: L915, DECA, ou equivalente, sem coluna, 0000 un 1464100 T — 12450
(vélvula, sifio e engate flexivel cromados), exceto Torneira
] ocligo L.
128 | 15110 conTRATO Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cécigo L.37,DECA, ou equivalente, em bancada e complementos 210000 un 1586300 samas| 25w 12450
(vélvula, sifio e engate flexivel cromados), exceto torneira
129 [a15.111]  sinapl 86306| 01/03/18]Torneira para lavatério de mesa bica baixa 2y, cGdigo 1193.C37, DECA ou un 50,6986] 234026]  2556% 71,20%)
1330|4151 CONTRATO Linha Excellence, codigo 7009, ou equi un 899,62 2556%) 71,20%)
B1 41513 CoNTRATO | [Dispensar Toalha Linha Excellence,codigo 7007, ou un 124362]  25,56%) 71,24%
132 [415.1.14]  sinapl 36.205] __01/03/18|Barra de apoio, Linha conforto, c6digo2305.C, cor cromado, DECA ou un 236,0187 188815 25,56% 71,20%)
133 415115 CONTRATO Banheira Embutir em Plastico tipo PVC, 77xd5x20cm, Burigotto ou un 79,8300) 31932 2556%) 71,20%)
13 |a1s1te CoNTRATO Torneira elétrica Maxi Torneira. LORENZETTI com Mangueira plastica para torneira elétrica,codigo 8010 20000 un 120,8900 19958 2556% 125
A, LORENZETTI, ou
Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas, codigo
135 [415.117 CONTRATO 3010 LORNZETTL o 1500000 un 63,4800 95220 2556% 71,24%
PV UT ERCADO ooayg| o Ac;&;acr:?um para regstro peueno Linha zy,codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para 150000 un s10017 PSS 2%
137 415119 [Tanque Grande (40L) cor Branco Gelo, c6digo T0.03, DECA< ou 2,0000] _un 252,3100] 504,62]  2556% 71,24%
138 | a15120 ConTRATO Torneira de pared de uso geral com arejador lay,cédigo 1155.C37, DECA ou equivalente para ardim 30000 un 58300 YO 125
ou tanque, padrio alto
139 |415.121 CONTRATO Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codigo 1153.C37, DECA, ou equivalente 10,0000{ un 54,8300 sa830]  2556% 71,24%)
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifo de metal
140 [a15.122|  siNapl 86936  01/03/18|cromadol.1/2X1.1/2", valula de metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento 2,0000( un 467,5046, 93501 2556%| 71,24%)
e instalagio
S seo%s|  01/03/15] CPa Inow Embutir 40:34x176m, cuba 3, bésica ago inoxidavel com vaivll em metal cromado tipo 130000 un 2655257 PP E— 2%
3.1/2'x1.1/2" para pia - fornecimento e instalagio
142 [a15124]  sinapl 86910] 01/03/18[Torneira para cozinha de mesa bica mével Izy, cédigo 1167.C37,0ECA, ou equivalene 13,0000 _un 154,6420 201035] _ 2556% 71,20%)
143 415125 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equi 10000 _wn 111,5800 11158 2556% 71,20%)
4.16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL |
14 | 4161 CONTRATO Central de GPL Botijoes P45 25,56%) 71,20%)
15 | 4162 CONTRATO [Tubo de Ferro izado @ 3/4", inclusie conexdes 25,56% 71,24%
16 | 4163 CONTRATO Fita i 25,56% 71,24%
147 | 4164 CONTRATO Valvula esfera  3/4 NPT 300 25,56% 71,24%
18 | 4165 CONTRATO Registro 1° Estagio c/mandmetro 25,56%) 71,20%)
149 | 4166 CONTRATO Registro 2° Estgio c/mandmetro 25,56%) 71,20%)
150 | 4167 CONTRATO Registro Regulador 25,56%) 71,20%)
151 | 4168 CONTRATO Gmetro NPT 1/4,0 2 300 Psi 25,56% 71,24%
CONTRATO Central de Gas — Reforma de conclusio
417 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
152 | 4171 SINAPI 10892 01/03/18|Extintor PQS - 6KG 25,56% 71,24%
153 | 4172 SINAPI 10889] 01/03/18] Extintor Gas Carbonico - 6KG 25,56% 71,24%
154 | 4173 CONTRATO Luminaria de Emergéncia de 31 Leds autonomia minima de 1 hora 25,56% 71,24%
155 | 4174 CONTRATO Jarcagio no Piso - Ix1m para extintor de incéndio 25,56%) 71,20%)
156 | 4175 CONTRATO Placa de sinalizagdo em pvc cod 12 - (316x158) Saida de emergé 25,56%) 71,20%)
157 | 4176 CONTRATO Placa de sinalizagdo em puc cod 13 - (316x158) Saida de & 25,56%) 71,20%)
158 | 4177 CONTRATO Placa de sinalizado em puc cod 17 - (316x158) Mensagem Saida 25,56%) 71,20%)
159 | 4178 CONTRATO Placa de sinalizagdo em puc cod 263- (300x300) Extintor de Incéndio 25,56%) 71,20%)
418 INSTALAGOES ELETRICAS
4181 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuicao Geral de Baixa Tensao, de Sobrepor, de Plastico, completo, com 08 disjuntores
160 | an811 conTRATO ripolares, com barramento para as fases, neutro e para protego, disjuntor Geral rifisico de 200A ¢ o 18321000 SO L2
Dispositivo de Protecdo contra Surtos, cor branco ou bege, ¢/ porta, trinco e acessérios (QDG -
conformr projeto)
Quadro de Distribuigo de embutir, completo, com 12 circuitos (03 disjuntores monopolares e 06
161 | 41812 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trifésico 100000 un 460,5900) 46059 2556%) 71,24%)
de 70A, plistico, cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios (QD-1 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigo de embutir, completo, com 13 circuitos (04 disjuntores monopolares e 08
162 | 41813 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trifésico 10000 un 460,5900) 46059 2556%) 71,24%)
de 100A, plistico, cor bege, ¢/ porta, trinco e acessdrios (QD-2 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigo de embutir, completo, com 06 circuitos (03 disjuntores monopolares e 02
163 | 41814 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trifésico 10000 un 460,5900) 46059 2556%) 71,24%)
de 204, plistico, cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios (QD-3 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, com 06 circuitos (02 disjuntores monopolares e 02
164 | 41815 CONTRATO bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegéo, disjuntor geral trifésico 10000 un 255,8400 25584 2556%) 71,24%)
de 204, plistico, cor bege, ¢/ porta, trinco e acessorios (QD-4 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, com 15 circuitos (0 disjuntores monopolares e 08
165 | 41816 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trifdsico 100000 un 460,5900) 46059 2556%) 71,24%)
de 100A, plistico, cor bege, ¢/ porta e trinco e acessérios (QD-5 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigo de embutir, completo, com 09 circuitos (05 disjuntores monopolares e 03
166 | 41817 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trifésico 100000 un 460,5900) 46059 2556%| 71,24%)
de 404, plistico, cor bege, ¢/ porta e trinco e acessorios (QD-6 - conforme projeto)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, com 21 circuitos (11 disjuntores monopolares e 06
167 | 41818 CONTRATO disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para protegao, disjuntor geral trif 100000 un 562,9200 s6292)  2556% 71,24%)
de 100A, plistico, cor bege, ¢/ porta e trinco e acessérios (QD-7 - conforme projeto)
Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserval, para
165 | ax810 conTRATO controle automitico de nivelde reservatrio superior e nferior, com contadores, bases usiveis o 767,650 [ — L2
completas com fusivel, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lampadas, com porta
e trinco e aessorios (QCM - conforme projeto)




4182 [PROTECAO ELETRICA | 71,24%]
169 | 4.18.2.1 CONTRATO [ Disjuntor ten tripolar 200A - DIN 673,1900] 25,56%) 71,20%)
170 | 41822 SINAPI 74130/5 01/03/18|Disjuntor ter: tripolar 100A - DIN 127,5081] 25,56%| 71,24%)
171 | 41823 SINAPI 74130/5 01/03/18]Disjuntor ter: tripolar 70A - DIN 127,5081] 25,56%) 71,24%)
172 | 41824 SINAPI 74130/4] 01/03/18|Disjuntor ter: tripolar 40A - DIN 94,9374 25,56%) 71,24%)
173 | 41825 SINAPI 74130/4] 01/03/18|Disjuntor ter: tripolar 20A - DIN 94,9374 25,56%) 71,24%)
174 | 418256 SINAPI 74130/4] 01/03/18|Disjuntor ter: tripolar 10A - DIN 94,9374 25,56%) 71,20%)
175 | 41827 CONTRATO Disjuntor ter tripolar 10A - DIN 45,3200 25,56%) 71,24%)
176 | 418238 CONTRATO Disjuntor ter tripolar 15A - DIN 45,3200 25,56%) 71,20%)
177 | 41829 CONTRATO Disjuntor ter tripolar 20A - DIN 45,1700) 25,56%) 71,24%)
178 |4.182.10 CONTRATO Disjuntor ter tripolar 25A - DIN 45,1700) 25,56%) 71,20%)
179 |4.18211 SINAPI 74130/1 01/03/18|Disjuntor ter: monopolar 10A - DIN 14,5150 25,56%) 71,24%)
180 |4.18212 SINAPI 74130/1 01/03/18|Disjuntor ter: monopolar 15A - DIN 14,5150 25,56%) 71,24%)
181 |4.18213 SINAPI 74130/1 01/03/18|Disjuntor ter: monopolar 20A - DIN 14,5150 25,56%) 71,24%)
182 |4.18214 SINAPI 74130/1 01/03/18|Disjuntor monopolar 25A - DIN 14,5150 25,56%) 71,24%)
183 |4.18215 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 100A-30mA 329,5600) 25,56%) 71,24%)
184 |4.18216 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 63A-30mA 187,2200) 25,56%) 71,20%)
185 |4.18217 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 40A-30mA 142,9900) 25,56%) 71,24%)
186 |4.182.18 CONTRATO Disjuntor diferencial residual quadripolar 20A-30mA 141,2500) 25,56%) 71,20%)
187 |4.18219 CONTRATO Dispositivo de protegdo contra surtos DPS monopolar 55,2700 25,56%) 71,24%)
188 |4.182.20 CONTRATO Dispositivo de protegdo contra sobrecorrente DP 63A tetrapolar 172,9500) 25,56%) 71,24%)
4183 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
189 | 4.183.1 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, $25mm (DN3/4"), inclusive curvas 24,2817 6.62807|  2556%| 71,24%)
190 | 41832 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, #32mm (DN1"), inclusive curvas 7,4584 522,09]  2556% 71,20%)
191 | 41833 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC flexivel corrugado reforcado, #50mm (DN11/2"), inclusive curvas 10,2961 1.492,2| 25,56%) 71,24%)
192 | 41834 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, #75mm (DN21/2"), inclusive curvas 438,94] 25,56%) 71,20%)
193 | 41835 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC rigido, #32mm (DN1"), inclusive curvas e conexes 345% 25,56%) 71,20%)
194 | 41836 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC rigido, §75mm (DN2.1/2"), inclusive curvas e conexdes 78,69) 25,56%) 71,20%)
195 | 41837 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC rigido, #50mm (DNL.1/2"), inclusive curvas e conexdes 192,01 2556% 71,24%)
196 | 41838 SINAPI 01/03/18|Eletroduto PVC rigido, §25mm (DN3/4"), inclusive curvas e conexdes 148,98 25,56%) 71,24%)
197 | 41839 CONTRATO Conexdo uniao para igados reforgados @25mm (DN 3/4") 428,28 25,56%) 71,20%)
198 |4.18310 CONTRATO Conexdo uniao para igados reforcados @32mm (DN 1) 96,90) 25,56%) 71,24%)
199 |4.18311 CONTRATO Conexdo uniao para eletrod. corrugados @25mm (DN 3/4") com caixa octagonal 107@| 25,56%) 71,24%)
200 |4.18312 CONTRATO Conexdo uniao para eletrod. corrugados @32mm (DN 1') com caixa octagonal 30,90 25,56%) 71,20%)
201 |4.18313 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 60x60x60cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 398,98] 25,56%) 71,20%)
202 |4.18314 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-2, 50x50x50cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 787,72 25,56%) 71,20%)
203 |4.18315 CONTRATO Caixa em Alvenaria tipo CP-1, 30x30x30cm, cm tampa de C.A, conforme detalhe de projeto 365,74] 25,56%) 71,24%)
200 | 218316 CONTRATO Caba de passagem modelo R-1, 60x35x50cm em alvenaria com tampa de ferro fundido, conform 235,300 47060) 25569 71209
detalhe de projeto
205 | 218317 CONTRATO Caixa de inspegao de aterramento 30x30cm circular em PVC com tampa de ferro fundido, conforme 135,550 106,65 25569 71209
detalhe do projeto
4184 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
206 | 41842 SINAPI 91926 01/03/18[#2,5mm?” 2,3229 11.800,33 25,56%) 71,20%)
207 | 41843 SINAPI 91928| 01/03/18#4 mm? 36413 4.556,# 25,56%) 71,20%)
208 | 41843 SINAPI 91930) 01/03/18[#6 mm? 5,2610 527152 2556% 71,20%)
209 | 4.18.4.4 CONTRATO 1.571,42| 25,56%) 71,24%)
210 | 41845 CONTRATO 6.732,44] 25,56%) 71,24%)
211 | 418456 CONTRATO 9.086,44] _ 2556%| 71,20%)
212 | 41847 SINAPI 92989 01/03/18[#70 mm® 3.522,76]  2556%) 71,24%)
213 | 418438 SINAPI 92991 01/03/18[#95 mm® 13.449,23| 25,56%) 71,24%)
214_| 41849 CONTRATO Cordoalha de cobre nu 35 mm* 108,72 25,56%) 71,20%)
4185 ILUMINACAO E TOMADAS | 71,20%)
215 | 41851 CONTRATO Tomada universal circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 332046 2556%] 71,20%)
216 | 41852 CONTRATO Tomada universal, dupla, circular,3P, 20A/250v, cor preta, completa 652,74] 25,56%) 71,24%)
217 | 41853 CONTRATO [Tomada universal circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa 709,50} 25,56%) 71,24%)
218 | 41854 SINAPI 91953 01/03/18|Interruptor simples 10A, completa 1.048,13] 25,56%) 71,24%)
219 | 41855 SINAPI 91959 01/03/18|Interruptor duas secbes 10A por secdo, completa 406,34] 25,56%) 71,24%)
20 | 41856 SINAPI 91969 01/03/18|Interruptor trés segdes 10A por segdo, completa 200,17} 25,56%) 71,20%)
221 | 41857 SINAPI 91975! 01/03/18|Interruptor Tree-way 10A, completa 2.629,01 25,56%) 71,24%)
222 | 41858 SINAPI 91975! 01/03/18|Interruptor Four-way 10A, completa 968,58] 25,56%) 71,20%)
223 | 41859 CONTRATO Luminarias 2x32W completa 069,58] 25,56%) 71,24%)
224 |4.18510 CONTRATO Luminarias 2x16 W completa 1.797,90 25,56%) 71,20%)
225 |4.18511 CONTRATO Luminaria de Piso 230,30) 25,56%) 71,24%)
226 |4.18512 CONTRATO Projetor com lampada de vapor metalico 250W 506,34 25,56%) 71,24%)
227 |4.18513 CONTRATO Luminarias 2x32 com aletas 917,07} 25,56%) 71,24%)
228 |4.18514 SINAPI 97606) 01/03/18[Arandelas 60W. 1.567,99 25,56%) 71,24%)
229 |4.18515 SINAPI 9765' 01/03/@1Arandelas blindada para lampada de 60W 111,6371] 223,27 25,56%) 71,24%)
230 |4.18516 CONTRATO | Caixa de passagem 4x2" Plastica para interruptor e tomada 5,1500] 164800 2556% 71,20%)
231 |4.18517 SINAPI 92865] 01/03/1£|Caixa de passagem octagonal Platica 4x4" 9,7687 1.475,07 25,56%) 71,20%)
4.19 |INsTALAGAO DE cLIMATIZAGAO
232 | 4191 SINAPI 91844) 01/03/18|Eletroduto PVC flixivel corrugado reforado, @25mm (DN 3/4"), inclusive curvas 5,2862 877,51 25,56%) 71,20%)
233 CONTRATO #4 mm? 3,2100 1.595,37 25,56%) 71,24%)
234 | 4193 CONTRATO Caixa de passagem 4x2" Plastica para interruptor e tomada 5,1500 6695 2556% 71,24%)
235 | 4194 CONTRATO Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa 28,3800) 368,94] 25,56%) 71,24%)
4.20 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
4.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
236 | 42011 CONTRATO Pacht Panel 19" - 24 portas, categoria 6 368,47} 25,56%) 71,24%)
237 | 42012 CONTRATO [Swich de 24 portas 25,56%) 71,24%)
238 | 42013 CONTRATO [Bloco 110 para rack 19" 100 pares 25,56%) 71,20%)
239 | 42014 CONTRATO Guia de Cabos Frontal, fechado 25,56%) 71,24%)
240 | 42015 CONTRATO Guia de Cabos Traseiro 25,56%) 71,20%)
201 | 42016 CONTRATO Trava Path Panel 184,24 25,56%) 71,24%)
202 | 42017 CONTRATO Guia de Cabos Vertical, fechado 112,62, 25,56%) 71,24%)
203 | 42018 CONTRATO Guia de Cabos Superior, fechado 56,31 25,56%) 71,24%)
4202 CABOS EM PAR TRANCADO
204 | 42021 SINAPI 39598| 01/03/18|Cabo UTP Categoria 5e 1,704 1.947,04 25,56%) 71,20%)
25 | 42022 CONTRATO Cabo CCI - 5 Pares 1,7900 25,56%) 71,20%)
246 | 42023 CONTRATO Cabo coaxial 0,8700 25,56%) 71,20%)
4203 CABOS DE CONEXAQ 71,20%)
247 | 42031 CONTRATO Cabos de conexdes - Patch Cord ultra flexivel comRJ 45 nas duas pontas - 1,50 metros 25,56%) 71,24%)
218 | 42032 CONTRATO Cabos de conexdes - Patch cord 110 / RI-45 1 par - 1,50m 25,56%) 71,24%)
249 | 42033 CONTRATO Cabos de conex®es - Patch Cord ultra flexivel com RJ 45 em uma ponta - 1,50 metros 25,56%) 71,24%)
250 | 42034 CONTRATO Cabos de conexdes - Patch Cord ultra flexivel com RJ 45 nas duas pontas - 3,0 metros 441,84] 25,56%) 71,24%)
4204 TOMADAS
251 | 4.204.1 SINAPI 38104, 01/03/18[Tomada modular RI-45 Categoria 6 34,3914 962,96] 25,56%) 71,24%)
252 | 42042 CONTRATO Conector de TV Tipo F (Coaxial) 14,3300 57,32, 25,56%) 71,20%)
4205 CAIXAS E ACESSORIOS _|
= I CONTRATO Caixa 4nea em alvenaria, tipo R1 com tampao em ferro fundido, conforme detalhe 337,7eoa| 675,52 25,56% 71,20%
de projeto
250 | 42052 CONTRATO Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido 491,32 25,56%) 71,24%)
255 | 42053 CONTRATO Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metdica 2.702,16] 25,56%) 71,20%)
256 | 42054 CONTRATO Caixa de passagem DG - n°2 20x20x12cm em chapa metalica 35,82 25,56%) 71,24%)
257 | 42055 CONTRATO Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido 46,06] __25,56%) 71,24%)
258 | 42056 CONTRATO Caixa de passagem ferro izado 10x5x5cm 65,41 25,56%) 71,20%)
4206 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
259 | 4.206.1 CONTRATO Eletroduto PVC corrugado de alta densidade, @32mm (DN 1'),inclusive curvas 139,75 25,56%) 71,24%)
260 | 42062 SINAPI 95746]  01/03/18|Eletroduto Ferro @1", inclusive curvas 3.366,92 25,56%) 71,24%)
261 | 42063 CONTRATO Eletrocalha lisa com tampa 100x50mm 1.080,54 25,56%) 71,24%)
262 | 42064 CONTRATO Curva horizontal para eletrocalha 100x50mm 2966 25,56% 71,24%)
263 | 42065 CONTRATO Curva vertical para eletrocalha 100x50mm 16,79) 25,56%) 71,24%)
26| 42066 CONTRATO Té horizontal para eletrocalha 100x50mm 18,94 25,56%) 71,24%)
265 | 4.206.7 CONTRATO Fechamento para eletrocalha 100x50mm 11,90) 25,56%) 71,20%)
266 | 4.2068 CONTRATO Flange para eletrocalha 100x50mm 18,32 25,56%) 71,20%)
4.20.7 ENTRADA DE ENERGIA PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL
Poste de concreto armado de 300daN com 7,5m de altura contendo dois eletrodutos embutidos, sendo
267 | 4207.1 SINAPI 9540) 01/03/18[um de @75mm (2,1/2") com uma cuva de 135° e uma de 90° longa para energia e outro de @32mm (1) 1,0000[ un 1.259,9509) 1.259,95, 25,56%) 71,24%)
com uma cuva de 135° e 90° longa para telefone; ambos de pvc rigido.
268 | 42072 CONTRATO |Armagéo secundaria com no minimo Smm de espessura un 25,56%) 71,24%)
269 | 42073 CONTRATO Arruela quadrada de ago para fixagao da armagao un 25,56%) 71,24%)
270 | 42074 CONTRATO Parafuso de ago de P16mm com cabega para fixagio da armagao un 25,56%) 71,20%)
271 | 42075 CONTRATO Isolador tipo roldana un 25,56%) 71,20%)
Caixa para secci b 3 e medigao i em bono,alumini
2712 | 42076 CONTRATO ou material plimérico, contendo barramento eletrolitico de fase e neutro de dimenses 1x1/8" e barra un 637,58] 25,56%) 71,24%)
de terra. Dimenses: C: 70cm, h:57cm e P: 26cm.
273 | 4207.7 CONTRATO Disjuntor Trifasico 200A 1,0000] _un 1.134,6100) 1.134,61] 25,56%) 71,24%)
2 | 42078 CONTRATO Caixa para DPS e DP com visor e sem acesso ao disjuntor DP confeccionada em ago-carbono, aluminio 10000 un 5550100 555,01 25569 71,209
ou material polimérico. Dimensdes: C: 25mm, h:32cm, P: 17cm.
275 | 42079 CONTRATO Caixa para passagem de cabo telefonico com tampa cega 10x10x5cm. 1,0000] _un 30,70) 25,56%) 71,24%)
276 | 4.207.10 CONTRATO Mureta em alvenaria de dimensdes. C: 100cm,h: 170cm, P:40cm. 1,7000] _m2 428,30] 25,56%) 71,20%)




4.21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
277 | 4211 CONTRATO Duto circular metalico diametro 40cm, conforme projeto e 5 m 25,56%) 71,20%)
278 | 4212 CONTRATO Duto circular metalico diametro 19,5¢cm, conforme projeto e 5 m 25,56%) 71,20%)
279 | 4213 CONTRATO Coifa Metalica, 90,120cm conforme projeto e 5 un 25,56%) 71,20%)
280 | 4214 [CONTRATO Expansao metdlica 40x19,5cm, conforme projeto e 5 un 25,56%) 71,24%)
281 | 4215 CONTRATO Curva circula metalica 90°, diam. 40cm conforme projeto e a un 25,56% 71,4%
282 | 4216 CONTRATO Curva circula metalica 90°, diam. 19,5cm,conforme projeto e 3 un 25,56% 71,4%
283 | 4217 CONTRATO Suporte metdlico para fixagao dos dutos e coifa, conforme projeto e 5 5 25,56%) 71,24%)
4.22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
4.22.1 CAPTACAO
284 | 42211 CONTRATO Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3m x 1.1/2" tipo simples m 25,56%) 71,20%)
285 | 42212 CONTRATO Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 16mm un 25,56%) 71,24%)
286 | 42213 CONTRATO Caixa de 50 de poténcias 140x180x65mm em PVC com espessura 6 mm un 25,56%) 71,20%)
287 | 42214 SINAPI 96985 01/03/131_»«;% tipo coopperweld 5/8"x 2,40m. un 915,72 25,56%) 71,24%)
288 | 42215 CONTRATO Cordoalha de cobre nu 16mm? inclusive com isoladores m 3.819,88] 25,56%) 71,20%)
289 | 42216 SINAPI 96974 01/03/18|Cordoalha de cobre nu 50 mm? m 12.194,45 25,56%) 71,24%)
290 | 42217 CONTRATO Caixa de inspegéo. PVC de 12", com tampa de ago conforme detalhe no projeto un 458,56] 25,56%) 71,20%)
201 | 42218 CONTRATO Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50mm® un 234,09 2556%) 71,24%)
292 | 42219 CONTRATO Parafuso de fenda auto atarrachante de inox 4,2x16mm un 141,12]  2556% 71,24%)
203 |4.22110 CONTRATO Presillhas para cabo de cobre de 35mm un 398,16} 25,56%) 71,24%)
208 |422111 CONTRATO Presilhas de metal para eletroduto de PVC rigido de diam. 32mm (DN1") un 225,54] 25,56%) 71,24%)
205 |4.22112 SINAPI 96973 01/03/18|Cordoalha de cobre nu 35mm? m 13.599,58] 25,56%) 71,24%)
206 |4.22113 CONTRATO Isolador simples com chapa de encosto h= 100mm un 40,04 25,56%) 71,20%)
207 |422114 CONTRATO Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h= 100mm un 60,00 2556% 71,20%)
4.23 SERVICOS COMPLEMENTARES
4231 BANCADAS
208 | 42311 SINAPI 11692 01/03/18|Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto o m2 339,9086] 33.464,00| 25,56%) 71,24%)
299 | 42312 SINAPI 1@' 01/03/18|S6culo em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 1,9500]  m2 339,9086] 6ez,ﬁ 25,56%) 71,24%)
4232 PRATELEIRAS E ESCANINHOS |
300 | 42321 CONTRATO Prateleira em madeira, conforme projeto 110,000 m2 56,5800 e.zza,gl 25,56%) 71,24%)
301 | 42322 CONTRATO [Armarios e escaninhos em madeira - EC1 23,1200 _m2 56,5800 1.308,13] 25,56%) 71,20%)
302 | 42323 CONTRATO |Armarios e escaninhos em Madeira - EC2 13,2000 _m2 56,5800 746,86) 25,56%) 71,24%)
4233 BANCOS
303 | 42331 CONTRATO BAL: Banco em plastico reforgado com fibra de vidro,220x140x40cm, esp. 5mm m2 25,56%) 71,20%)
304 | 42332 CONTRATO BA2: Banco em plastico reforgado com fibra de vidro, 115x500x40cm, esp. 5mm m2 25,56%) 71,20%)
305 | 42333 CONTRATO BA3: Banco em plastico reforcado com fibra de vidro, 92x30x40cm, esp. Smm m2 25,56%) 71,24%)
306 | 42334 CONTRATO Bancos de concreto do patio coberto m2 863,19] 25,56%) 71,24%)
4234 MASTROS
307 | 42341 CONTRATO Mastros para bandeiras em tubo ferro (alt=7m (3mx2" +4mx1 1/2") un 670,3800) 2.011,14] 25,56%) 71,24%)
42342
4.24 SERVICOS FINAIS
308 | 4241 SINAPI 9537| 01/03/18|Limpeza final da obra 1319,8600] m2 26117, 3.447,08]  2556%) 71,24%)
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
[ACS - Acessos
309 7.1 CONTRATO Lastro de brita- espessura 3cm 08200 _m2 65,66 25,56%) 71,24%)
310 72 CONTRATO Forma de madeira comtaby i 2 vezes 42,1000 _m2 183,52 25,56%) 71,24%)
311 73 SINAPI 94992 01/03/18|Piso em calgada concreto 12Mpa, traco 1:3:5, espessura 7 cm, com junta de dilatagio em madeira 273000 m2 1.916,85, 25,56%) 71,24%)
312 74 SINAPI 85662| 01/03/18|Armagao em malha de ago 15x15, diametro 4,2mm 50,5100 kg 70588 2556%) 71,24%)
8 MURO
Fundagao em viga baldrame com bloco de concreto, incluso estaca broca diam. 15cm a cada 2,0m, prof.
313 8.1 CONTRATO Min.1,5m, incluso concreto fck 20Mpa e 4(quatro) ferro longitudinal, diam. 8,0mm e estribo 5.0mm a 48400 m 18,6700 90,36 25,56%) 71,24%)
cada 15cm
Alvenaria de vedagao de 1/2 vez em blocos de concreto (dimensdes nominais: 39x19x09);
314 02 SinapI 87007 01/03/15|255entamento em argamassa no trago 1.2:8 (cimento, cal e areia); incluso cinta superior em bloco de 108500 m2 577334 61486 2556% 71,209
concreto, concreto fck 20Mpa com 4(quatro) ferros de 6.3mm e estribo de 5.0mm a cada 15cm; e
concreto de pilares a cada 2,0m com 2 (dois) ferros verticais diametro 10,0mm
315 83 SINAPI 87529 01/03/18|Massa unica, em ambos lados, espess. 1a 2 cm m2 30,0470) 639,70) 25,56%) 71,24%)
316 84 SINAPI 88489 01/03/18:LFimuva em latex acrilico 02 demdos sobre paredes internas, externas e muros m2 12,769 5.944,76 25,56%) 71,24%)
9 |psG - PasaGismo
317 9.1 SINAPI 74236/1 01/03/18]Grama - e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) 267,6200] m2 20,7805] 5.561,28 25,56%) 71,20%)
10 FECHAMENTOS
318 103 SINAPI 72119 01/03/18|Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fixado com perfil "U" de aluminio (para regides frias) 74,0000 m2 170,0108| 12.580,80) 25,56%) 71,24%)
1 MOMENTO DE TRANSPORTE
319 111 CONTRATO Transporte local ¢/ carroceria rodov. Pav. 54.857,ﬂ| ockm 0,33£| 18.102,99| 25,56%) 71,24%)
[ [
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