

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 09/08/2019

MUNICÍPIO: São Sepé

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 08/08/2019 16:25:16

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 01 - Pulqueria/Cor. Faz. Frida Lang/ Fundos Cor. Panércio/ Escola -**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>17.081,67</b>
Nº Dias PPC	96	Valor Dia PPC (R\$)	177,93
Nº Dias Letivos Ano	44	Valor Dia DLPC (R\$)	388,22
Nº Meses com Transporte	3	Valor Mensal (R\$)	5.693,89
Média Dias Letivos/Mês	15	Percurso Anual (KM)	3.960,00
Percurso Dia (KM)	90,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>4,31</b>

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	82,96	21,82	0,13%
VISTORIAS	312,00	82,06	0,48%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	36.539,54	9.610,40	56,26%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.000,01	526,03	3,08%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>38.934,51</b>	<b>10.240,31</b>	<b>59,95%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	13.821,64	3.635,28	21,28%
MANUTENÇÃO	8.292,99	2.181,17	12,77%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>22.114,63</b>	<b>5.816,45</b>	<b>34,05%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>61.049,14</b>	<b>16.056,76</b>	<b>94,00%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>			
BASE PARA REMUNERAÇÃO = outros custos do veículo		0,00	0,00%
% PARA REMUNERAÇÃO		#Error	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 09/08/2019
MUNICÍPIO: São Sepé	Página 2 de 4
EFETIVADO EM 08/08/2019 16:25:16	Versão: 1.0.0.1
<b>ITINERÁRIO:</b> Linha 01 - Pulqueria/Cor. Faz. Frida Lang/ Fundos Cor. Panércio/ Escola -	
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado	

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		16.056,76	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>3.896,76</b>	<b>1.024,90</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.945,93</b>	<b>17.081,67</b>	<b>100%</b>

<b>VALORES APURADOS NA ROTA: Linha 01 - Pulqueria/Cor. Faz. Frida Lang/ Fundos Cor. Panércio/ Escola</b>
--

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	13	0	0	13
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	13	0	0	13

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO				
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	73,00%		Taxa de Utilização do RH - TURH	66,36%

<b>I - CUSTOS FIXOS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 10.240,31</b>	<b>65,94%</b>
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2004	R\$ 41.633,33	0,00%	R\$ 0,00

<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 21,82</b>	<b>0,14%</b>
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 37,90	R\$ 75,77	R\$ 0,00	R\$ 21,82

VISTORIAS DO VEÍCULO: kombi			TOTAL=	R\$ 82,06	0,53%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	2	R\$ 78,69	R\$ 41,39	R\$ R\$30,22	
Vistoria Trimestral	3	R\$ 90,00	R\$ 71,01	R\$ R\$51,84	

OUTROS CUSTOS DO VEICULO		TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS				
R\$ 0,00				

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 09/08/2019
MUNICÍPIO: São Sepé	Página 3 de 4
EFETIVADO EM 08/08/2019 16:25:16	Versão: 1.0.0.1
<b>ITINERÁRIO:</b> Linha 01 - Pulqueria/Cor. Faz. Frida Lang/ Fundos Cor. Panércio/ Escola -	
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado	

		TOTAL					TOTAL AJUS. TUV	
		R\$0,00					R\$ 0,00	
SEGURO DO VEÍCULO: kombi		TOTAL=					R\$ 0,00	0,00%
ANUAL					TOTAL			
Descrição		Prêmio						
Seguro app		R\$ 0,00					R\$ 0,00	
RECURSOS HUMANOS					TOTAL=		R\$ 9.610,40	61,88%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
motorista	220,00	1.897,55	221,95	181,30	368,70	0,00	R\$ 2.669,50	R\$9.610,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		TOTAL=					R\$ 526,03	3,39%
DESCRIÇÃO							VALOR POR ITEM NA ROTA	
Escritório							R\$ 526,03	
VEÍCULO RESERVA		TOTAL=					R\$	0,00%
NOME							VALOR NA ROTA	

II - CUSTOS VARIÁVEIS					TOTAL=	R\$ 5.816,45	37,45%
PEDÁGIOS DA ROTA					TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
VALOR TOTAL DIÁRIO				VALOR TOTAL DO CONTRATO			
R\$ 0,00				R\$ 0,00			
COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: kombi					TOTAL=	R\$ 3.635,28	23,41%
Combustível: GAS		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA		TOTAL (R\$)	
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
4,59	5,00	90,00	7,00	0,00	R\$ 1.211,76	R\$ 3.635,28	
		NÃO PAVIMENTADA		PAVIMENTADA			
		R\$3.635,28		R\$0,00			
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: kombi					TOTAL=	R\$ 2.181,17	14,04%
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 0,00	40,00%	R\$ 0,00	R\$ 3.635,28	60,00%	R\$ 2.181,17	R\$ 2.181,17	
III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)				TOTAL=		R\$ 0,00	0,00%
BASE DE CÁLCULO		TAXA			TOTAL		
R\$0,00		12,00%			R\$ 0,00		

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 09/08/2019

MUNICÍPIO: São Sepé

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 08/08/2019 16:25:16

Versão: 1.0.0.1

**ITINERÁRIO:** Linha 01 - Pulqueria/Cor. Faz. Frida Lang/ Fundos Cor. Panércio/ Escola -**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00		
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
		R\$ 0,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00		