PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

CONSTRUGCAO DE PAVIMENTACAO

RUA MARIA SILVA SIMOES

BAIRROS LONDERO - SAO SEPE/RS

BENEFICIARIOS: POPULACAO

MEMORIAL DESCRITIVO



OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os elementos constituintes do projeto
de construgdo de pavimentagdo das ruas em paralelepipedo com calgamento das rua Maria Silva
Simdes Michelin de coordenadas(30°09'35,60")S e (53°34'39,48”)0 quadra 213 e coordenadas
000VB(30°09'38,95")S e (53°34'37,62")0.

A obra sera executada conforme projeto arquitetdnico em anexo respeitando-se todas as
medidas representadas em projeto especifico, sendo:

1- Escavacao e reaterro da base para pavimentacgdo e calgada;

2- Fornecimento e instalacdo materiais para assentamento da pavimentacdo, meio fio e
calgada, com excegao da areia que sera de fornecimento da contratante;;

3- Fornecimento e Instalagdo de placas de sinalizagéo;

4- Pintura de meio fio e acesso cadeirante.

DISPOSICOES GERAIS

1.0 - EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da construgao da pavimentagdo ficaréd a cargo da empresa contratada, que
apos processo licitatorio, devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execugao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do
contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a Contratada e a Contratante. Para a
execugdo dos servigos serdo necessdrios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do
Responsavel Técnico da Contratada, junto ao contratante, com relacdo ao comando da obra
(residente), didrio de obra, licengas e alvaras.

2.0 - TERRENO
O Local esta liberado e em condigdes de serem executados os servicos.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagbes de materiais e servigos sdo destinadas & compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Meméria de Célculo e Planilha Orcamentaria, deverdo
ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2, A Memodria de Cdélculo e a Planilha Orgamentdria foram elaborados a partir de um modelo
de projeto padrdo, implantado em um local com parte do calcamento ja construido. As dimens&es
das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas para servir de base para se estimar
o custo de construgdo.

1.3. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizacdo da contratante,
que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo.

1.4. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servicos propostos, bem
como de projeto, tanto pelo ente contratado como pela contratante, deverdo ser previamente
apreciados pela fiscalizagdo, que podera exigir informacdes complementares, testes ou analise
para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.
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1.5. Todas as pecgas gréaficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.

1.6. S&o obrigagdes da Contratada e do seu Responséavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

e Emprego.

Visitar previamente o local em que sera construida a pavimentag&o, a fim de verificar as

suas condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundag&o a ser executada

para a edificagao.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,

decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

» Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar a contratante, que por sua vez comunicara a fiscalizagdo, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.

> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvard, Certiddes, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.

» Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura

venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo CREA e contratante.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentagdo prevista no Contrato da Obra.

Para execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da contratada o

fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais

que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.
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2.0 - FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pela contratante, por meio do seu Responsdvel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a contratada deverd submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

2.2. A Contratada mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os atos, de
modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo contratado ao Fiscal contratante. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da contratada, deverd estar
registrado no CREA local, como Responsdavel Técnico pela Obra que serd edificada.

2.3. Fica a Contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

2.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
contratada perante a legislacdo vigente.

2.6. Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de

arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela contratante,
bem como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a contratada e contratante,
no que se refere ao bom andamento da obra.
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3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos e ensaios, os
padroes da ABNT referentes aos materiais j& normalizados, a m&o de obra e execugdo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da contratada.

3.4. A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para
garantir a seguranga e higiene dos operarios.

4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardao a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo
de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servigcos provisérios tais como:
barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de luz e telefone, de dgua, etc.

4.2. Os servigos de limpeza inicial serdo da inteira responsabilidade da contratada.

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Este Memorial Descritivo tem a fungao de propiciar a perfeita compreens&o do projeto e de
orientar o construtor objetivando a boa execugao da obra.

Toda e qualquer alteragdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 serd admitida com autorizacdo da fiscalizagdo.

5.1. INSTALAGOES

Abastecimento e Distribuigdo de Energia Elétrica e Agua Potavel.
A Contratada devera providenciar, o ponto de energia e dgua para as redes provisérias de
energia elétrica e dgua potdvel, sendo o custo do consumo de sua responsabilidade.

A contratada devera providenciar a colocagéo da placa determinada pelo CREA.

Todo o perimetro do local de trabalho vinculado a construcdo e canteiro deverd ser

fechado, na forma das exigéncias locais determinadas pelo convenente, com isolamento da
obra com tela plastica malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada.

5.2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A I|mpeza e preparo do local da obra ficara a cargo da contratada, com emprego de todo
maquinario necessario e suficiente, e remogdo do entulho resultante desta limpeza, como
também manter o canteiro de servicos permanentemente organizado e limpo.

5.3. SEGURANGA E HIGIENE DOS OPERARIOS
A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

6.0 - LOCAGCAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da contratada a locacdo da obra, que devera ser
executada com rigor tecmco, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles. A cota final da rede devera ser
considerada a existente. :
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6.2. Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao para execugao do
gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tdbuas niveladas, fixadas para
resistir a tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locacdo serd por eixos. Caso
necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para implantar
os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard a Contratada a obrigagdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes,
demoligdes e reposicbes que assim se fizerem necessdrias, sob aprovacdo, ou ndo, da
Fiscalizacdo da Contratante.

6.4. A contratada devera solicitar, se necessario, junto ao contratante, a demarcagdo do
lote, passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, a
fiscalizagdo do Contratante.

6.5. Qualquer omissdo de informagdo que implique na ndo obtengdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demoligdes para atendimento de exigéncias dos 6rgdos
municipais, serdo de inteira responsabilidade da contratada, que arcard com todos os custos
pertinentes.

6.6. Apés ser finalizada a locagdo, a contratada procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicacdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condicdes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do
contratante, que respondera em tempo.

7.0 - INFRA ESTRUTURA

7.1. TRABALHOS EM TERRA

O leito da rua sera regularizado para recebimento da pavimentagdo e calcada. As cotas
serdo as mesmas existentes “in loco”. Considerar eixo da rua pavimentada com 5,00 cm abaixo
da cota da calgada como um perfeito escoamento das dguas superficiais pela topografia Ntural do
terreno. Os servigos de regularizagdo do leito para pavimentagdo em paralelepipedo, serdo
executados pela prefeitura. Os servigos de corte e compensacdo das calgadas serdo executados
pela contratada.

7.2. ESCAVACAO MANUAL

Os trabalhos de escavagdo deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos
que forem utilizados. Todo movimento de terra serd executado em funcgdo das cotas apontadas
no projeto de implantagdo, e com o minimo de incémodo para com a vizinhanga (terrenos
adjacentes).

Os materiais procedentes das escavagdes serdo depositados em lugares secos e de facil
acesso, para posterior uso nas operagdes de reaterro, as pedras serdo excluidas do material
que sera utilizado para o reaterro, sendo nas areas de calcadas responsabilidade da contratada.

7.3. ATERROS E REATERROS

Os reaterros serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido da escavagao
manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecanico ou com soquetes,
se necessario adicionar dgua no nivel do "teor 6timo de umidade", usar equipamento rolo pé de
carneiro para compactagao, seguir as normas NBR 07182 e NBR 05681 a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razdo do recalque que podera ocorrer

nas camadas aterradas. Y
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7.4. PAVIMENTACAO

A pavimentagdo da rua sera em paralelepipedo, material do tipo granitico, precedido
de colchdo de areia grossa (fornecida pela prefeitura) de 20 cm de espessura usada para
assentamento de rejuntamento das pedras. Esta areia deve ser constituida de particulas limpas,
duras e durdveis, isenta de material vegetal ou materiais estranhos.
O assentamento das pedras devera feito de forma que as juntas fiquem desencontradas,
rejuntados com areia e compactada com equipamento tipo rolo liso. As pedras deverdo ter
dimensdes que permitam as quantidades de 30 a 35 pedras/m2 rejuntados com cimento e areia.
O caimento sera do eixo da rua em direcdo ao meio fio com 2% de caimento.

O Meio-Fio devera ser pré-moldado 12x30 cm, assentado sobre base de concreto simples
e rejuntado com argamassa de trago 1:3 (cimento e areia) com resisténcia de 25 MPA,
devidamente alinhado e com inclinagdo conforme pavimentag&o.No final da pavimentagdo onde
ndao encontrar outra pavimentagdo existente, devera ser colocado meio fio no sentido transversal
ao sentido da rua em construgdo.

7.5. CALCADA

Devera ser colocado lastro de brita “1” de 3 cm de espessura sobre base regularizada e
compactada. Sobre o lastro de brita serd construida a calgada em concreto com 7 cm de
espessura, resisténcia 25 MPA em 28 dias, aplainado com caimento de 2 % em direcdo ao meio
fio (sarjeta) e de 8,33% nos locais indicados para rampa de cadeirantes. Deverdo existirem juntas
de dilatagdo a cada 2 m no sentido transversal da calgada.

7.5.1. CONSTRUCAO

7.5.1.1. Estrutura Suporte:

SUB LEITO: Constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser
compactado em camadas de 20 cm, dependendo das condi¢des locais.
SUB-BASE: Constituida de material granular (brita corrida n°2 ou brita graduada) com
espessura minima de 3 cm. A camada deve ser compactada apés a finalizacdo do subleito.
BASE - CONTRAPISO: Constituida de concreto ndo estrutural no caso de trafego de pedestres e
de concreto estrutural com armadura nas entradas de veiculos (10 entradas de veiculos). A
espessura minima deve ser de 7 cm e resisténcia 20 MPa (para pedestres) e 20 MPa, armado
com tela de ago CA 60 de 4,2 mm e malha 100x100 mm (entrada de veiculos) ou concreto feito
em obra no trago 1:3:4 (uma parte de cimento, para quatro partes de areia média para oito
parte de brita).

7.5.1.2. Estas especificacdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser
seguidas as Normas, Especificagdes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento a NBR
6118/2007

7.5.1.3. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execugao dos
servigos.

7.5.1.4. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Contratada como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposigdes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes.
7.5.1.5. Sempre que a Fiscalizagdo tiver dlvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos
estes que ficardo a cargo exclusivo da contratada.

7.5.1.6. A Contratada locard a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demoligdo, assim como a reconstrugdo dos servicos julgados imperfeitos pela
Fiscalizagdao da contratante.

7.5.1.7. Antes de iniciar os servicos, a Contratada devera verificar as cotas referentes ao

nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagao.
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7.5.1.8. O acabamento superior e lateral da calcada deverd ser de modo a_ndo apresentar
visualmente britas usadas na composicdo do concreto.

7.5.2. MATERIAIS COMPONENTES

7.5.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporcdées na mistura e os locais de
utilizagdo serdo definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovagdo pela Fiscalizagdo do
contratante.

7.5.2.2. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estdveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material deverd estar isento de substancias nocivas a sua utilizagdo, como mica,
materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

7.5.2.3. Deverao ser utilizadas pedras britadas n® 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas
sas, totalmente puras de substdncias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composigdao granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado
da NBR 7211/2005.

7.5.2.4. A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, alcalis, acidos, oleos, orgénicos ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. A
principio, dgua potavel poderd ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua local
ou a disponivel possa conter substéncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milh&o, poderd ser
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a dgua devera ser previamente decantada.

7.5.2.5. O cimento empregado no preparo do concreto deverad atender as especificagbes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

7.5.2.6. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovacdo da Fiscalizagdo, que
podera indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. N&o serd
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

7.5.3. ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos canteiros.
7.5.3.1. Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados,
de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada
devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

7.5.3.2. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-d em depdsitos isentos de
umidade, a prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescriges da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

7.5.3.3. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando n&o for mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doac&o a terceiros.

7.5.4. FORMAS

7.5.4.1. As formas serdo para modular a calgada e deverdo atender as prescricdes constantes na
NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aco). As
dimensGes sdo de 10 cm de altura sendo 3 cm para 7 cm para concreto;

7.5.4.2. O caimento da calgada em diregdo ao meio fio serd de 2%. Na rampa de acesso para
cadeirantes o caimento da rampa sera de 8,33%.

7.5.4.3. Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura n&o visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta;
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7.5.4.4. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformacdes, também a critério
da Fiscalizagao;

7.5.4.5. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacgdes, devido a agdo das cargas atuantes e das variacdes de temperatura e umidade,
sejam despreziveis;

7.5.4.6. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensodes requeridas no projeto arquitetdnico;

7.5.4.7. Garantir-se-a a vedacgdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.
7.5.4.8. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformag&es superiores a 5 mm, em obed|enC|a ao
que prescreve a NBR 6118/2007;

7.5.4.9. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posi¢des das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias previstas
na NBR 6118/2007;

7.5.4.10. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de
incrustagbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo
convenientemente molhadas até a saturagdo, fazendo-se furos para escoamento de dgua em
excesso.

7.5.5. PREPARO DO CONCRETO

7.5.5.1. O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

7.5.5.2. O concreto empregado na execugdo das pegas devera satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposicdo,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendages das normas vigentes da
ABNT.

7.5.5.3. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagdo dos agregados graidos e milidos, de
acordo com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixacdo do fator 4gua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensBes e
acabamento das pegas.

7.5.5.4. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consondncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

7.5.5.5. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com
a autorizagdo da Fiscalizagdo, cabendo a Contratada apresentar toda a documentacdo, em apoio
e justificativa da utilizagdo pretendida.

7.5.5.6. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tracos, serdo
realizados por laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovacdo da Fiscalizagao,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

7.5.5.7. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagao de sua adequagédo ao traco adotado.

7.5:5:8. Os corpos de prova a serem testados serao retirados dos locais abaixo relacionados.
7.5.5.9. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

7.5.5.10. Caso utilizado concreto usinado deverd se obter uma série de cada caminh&o betoneira.
7.5.5.11. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produ2|r uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e dgua sejam
minimas necessarias para obtencdo de um concreto denso, resistente e duravel.

7.5.5.12. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

7.5.6. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO
7.5.6.1. Concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.
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7.5.6.2. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupcdo, o tempo
necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duragdo necessaria aumentara com o volume de concreto amassado e sera
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

7.5.6.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a adicdo da
agua sera efetuada sob o controle da Fiscalizagso.

7.5.6.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Contratada e pela Fiscalizagdo.

7.5.7. TRANSPORTE DO CONCRETO

7.5.7.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.
7.5.7.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de
tempo gasto no percurso e que se evite a segregacdo dos agregados ou uma variacdo na
trabalhabilidade da mistura.

7.5.7.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

7.5.8. LANCAMENTO DO CONCRETO

7.5.8.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdao, ndo se tolerando juntas de concretagem n&o previstas no referido plano.

7.5.8.2. O concreto terd espessura de 7 cm para a calgada sem Piso Podotatil e de 4,5 cm no local
onde existira Piso Podotatil.

7.5.8.3. A Contratada comunicard previamente a Fiscalizacdo, e em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operagdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela prépria Fiscalizacdo.

7.5.8.4. O inicio de cada operagdo de langamento estd condicionado a realizacdo dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Contratada e na presenca da Fiscalizacdo, em cada betonada ou
caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estard compreendido entre
5e1l.

7.5.8.5. O concreto sé serad langado depois que todo o trabalho de formas e preparagdo das
superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

7.5.8.6. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posigdo final e ndo deverd fluir de maneira a provocar sua segregacao.
7.5.8.7. O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores
ao tempo de pega do concreto.

7.5.8.8. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de lancamento devera ser tal
que o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo possivel.

7.5.8.9. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo, a junta de concreto deverad ser
executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem menores os esforcos de cisalhamento.
7.5.8.10. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-
se o langamento, deverd ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

7.5.8.11. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

7.5.9. ADENSAMENTO DO CONCRETO

7.5.9.1. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

/.5.9.2. Durante o adensamento tomar-se-do as precau¢des necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacdo dos materiais.
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7.5.9.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersao, de configuracdo e dimensGes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizacdo.

7.5.9.4. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas. A vibracdo deverd ser
completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e
qualidade da pega estrutural é requisito importante.

7.5.9.5. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescri¢cdes da norma NBR

6118/2007.

7.5.10. JUNTAS DE CONCRETAGEM

7.5.10.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie
da junta por meio de jato de &gua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.
7.5.10.2. Se eventualmente a operagdo sé puder processar-se apds o endurecimento do concreto,
a limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

7.5.10.3. A Fiscalizagdo ndo autorizara o reinicio da concretagem se a operacdo da limpeza nio
for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatacdo serd com silicone ou similar.
Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

7.5.11. CURA DO CONCRETO

7.5.11.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da agua destinada a hidratacdo do cimento.

7.5.11.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

7.5.11.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apés o langamento. Como alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagao
de uma pelicula impermedvel ou em até 10 minutos deverd ser colocada areia em camada de no
minimo 1 cm para manter a umidade do concreto num periodo de 7 dias.

7.5.11.4. Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a
ser aplicadas.

7.5.11.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, deverd ser
curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.
7.5.11.6. O método de cura dependerd das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que
sera executada.

7.5.12. PLACAS DE CONCRETO PODOTATIL

7.5.12.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO:

Pode ser utilizada argamassa colante ou argamassa convencional elaborada em obra. Para
argamassa convencional a espessura € de 1,5 a 2,0 cm no maximo, com trago de 1:6(cimento
e areia média).

Aplicagdo e adensamento da argamassa de assentamento tradicional ou argamassa colante.
Sarrafeamento da argamassa (etapa ndo necessadria para argamassa colante).
Aplicagdo do cimento pulverizado e dgua (etapa ndo necessdria para argamassa colante).
Assentamento das placas, batendo as pecas com martelo de borracha.
Conferéncia de nivel, aplicagdo de argamassa de rejuntamento (juntas de 1 a 2 mm).

7.5.12.2. REVESTIMENTO:
Sera constituida por Placas de Concreto na cor cinza chumbo na espessura de 2,5 cm.
As placas serdo nas dimensdes de 40x40x2,5 para piso direcional e 20x20x2 5 para piso
alerta, conforme projeto.

Resisténcia a tragdo na flexdo da placa: fctm > 3,5 MPa.

Espessura minima da placa para trafego de pedestres > 2,5 cm a 3 cm.
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7.5.12.3. CURA DO ASSENTAMENTO:

No caso de assentamento junto com o concreto a cura do assentamento deverd ser de no
minimo apds cinco dias, sendo trés para a cura da base e dois para a cura da argamassa de
assentamento.

7.5.12.4. LIMPEZA CALCADA:

Devera ser efetuada em até duas semanas apds o rejuntamento, o piso é escovado com escova
vassoura de piagava, hidraulico com agua e detergente neutro) e abertura de trafego.
7.5.12.5. A previsdo orgamentdria foi com argamassa colante, porém no caso de opgéo de
argamassa de assentamento, o contrapiso de concreto sob a placa passara a ser de 3,0 cm ou
assentado ou a placa assentada diretamente com o lancamento do concreto.

8.0 - PINTURA

Os meio-fio receberdo cal hidratada para pintura, aplicada em 3 demé&os, sendo uma no
sentido vertical, outra no sentido horizontal e a terceira no sentido transversal garantindo o
perfeito recobrimento.

O piso de acesso aos cadeirantes serd em tinta acrilica para piso na cor azul com desenho de
cadeirante nas rampas de acesso.

9.0 - SINALIZACAO DAS RUAS

Serdo usadas placas de "PARE" nas cores indicadas no manual brasileiro de sinalizacdo de
transito - CONTRAN

Os Tubos para fixagdo de placas, sera enterrado 0,8 m em sua base e fixado na parte superior as
placas com solda para material galvanizado

As Placas de identificagdo, serdo conforme nomes indicados no projeto arquitetonico seguindo o
manual brasileiro de sinalizacdo de transito ~-CONTRAN.

10.0 - NORMAS:

A construgdo deverd obedecer ao projeto e ser executada com materiais de boa qualidade
classificando- se dentro das normas da ABNT.

11.0 - CONSIDERACOES FINAIS:

Foi orgado a presenga de um encarregado na obra de no minimo de 3 horas diarias, para
acompanhar a qualidade dos servigos. Esta presenca serd comprovada através do diério de obra.

Sdo Sepé, 18 de fevereiro 2020
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