MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construgéo e Reforma Muros Escola Padre Theo

Proprietario: Municipio de Sao Sepé
Endereco: Rua Rodolfo Gressler esquina Rua Theobaldino Tatsch, bairro Tatsch.

Total a Reformar e Construir: 119 m

PRELIMINARES
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O presente conjunto de especificagbes e descricdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao exeputados
na construcéo de muro escola municipal Padre Theo, que é formado pela retirada de cerca emstentg e
construgao de muro, limite com a rua Rodolfo Gressler com 49,6 m; fechamento vdo muro existente limite
com a rua Theobaldino Tatsch com 52,80 m; construgcdo de muro limite com terreno fundos e lateral
esquerda com 17 m.

As definicdes das nomenclaturas de responsabilidades no contrato seréo de:
Contratante: Prefeitura municipal de S&o Sepé;

Contratada: Licitada, contemplada como vencedora do processo de contratagéo

DISPOSICOES GERAIS

1 - EXECUGAO DA OBRA

A execugdo da construgdo e reforma dos muros ficaréo a cargo da empresa contratada, apés
processo licitatorio, que devera providenciar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo da
Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de prestagé&o de servigo que
sera celebrado entre a Contratada e a Contratante. Para a execug8o dos servigos serdo necessarios ainda
os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Contratada, junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.

2 - TERRENO
O terreno esta localizado rua Rodolfo Gressler esquina Rua Theobaldino Tatsch, bairro Tatsch.

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo &, argiloso, com média permeabilidade, seco in natura. Tem média capacidade de carga
de suporte a ruptura, considerando um valor minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa), entdo necessitara o uso de
fundacées tipo micro estacas, até solo firme a uma profundidade minima de 2,00 m lineares ou menor, quando
ocorrer o encontro de rocha.

ESPECIFICAGCOES DOS SERVIGCOS

1. — NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagcdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreenséo e interpretacéo dos
Projetos de Arquitetura e Projetos Complementares, Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria, deverao
ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

1.2. A Memodria de Célculo e a Planilha Or¢camentaria foram elaborados a partir de um modelo de projeto
padrdo, implantado em um terreno e ja construido, em que a fundacéo prevista € profunda, tipo indireta com
micro estacas isoladas e vigas baldrame. As dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram
adotadas para servir de base para se estimar o custo de construgao.

1.3 Caso existam duvidas de interpretagéo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura,
elas deveréo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizagdo da contratante, que dara sua anuéncia
aprovativa ou nao.

1.4. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como de
projeto, tanto pelo ente contratado como pela contratante, deveréo ser previamente apreciados pela
fiscalizagdo, que podera exigir informagdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer
Técnico final a sugestao alternativa apresentada.
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1.5.  Todas as pegas graficas deveréo obedecer ao modelo padronizado pela Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa
Contratada.
16. S&o obrigagdes da Contratada e do seu Responsavel Técnico:
» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.
> Visi?argreviamente o terreno em que sera construida a edificagéo, a fim de verificar as suas condicées
atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser executada para a edificagéo..
Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucgéo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao. .
> Na fase de execucgdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar a contratante, que por sua vez comunicaré a fiscalizacao, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.
5> Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupcoes
por embargos.
> Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a
ocorrer nela.
Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo CREA e contratante.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentag&o prevista no Contrato da Obra.
Para execucéo da obra, objeto destas especificagbes, ficara a cargo da contratada o fornecimento de
todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo 0 mais que se fizer necessario para o
bom andamento e execucgdo de todos os servigcos previstos.
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2.0 - FISCALIZAGAO

2.1. A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pela contratante, por meio do seu Responsavel Técnico e
preposto, portanto, em qualquer ocasido, a contratada devera submeter-se ao que for determinado pelo
fiscal.

2.2. A Contratada mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacdes dirigidas pelo contratado ao Fiscal contratante. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da contratada, devera estar registrado no CREA local,
como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver
necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte
e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles n&o forem executados de acordo com as especificagbes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

2.5. A presenca da Fiscalizag&o na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da contratada
perante a legislagéo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos
pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela contratante, bem como o Diario de Obra, que sera
o meio de comunicacgéo entre a contratada e contratante, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes da
ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo-de obra e execugéo de servigcos especificados,
serao rigorosamente exigidos.
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3.2 Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagc&o exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda n&o recebidas definitivamente,
ser&o de total responsabilidade da contratada.

4.0 — INSTALAGOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mé&o de obra, maaquinaria e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes,
instalacbes de luz e de agua. Havera possibilidade de aproveitamento das redes ja existentes na escola,
porém mantendo-se o custo do consumo a contratada, etc.

Os servicos de limpeza inicial seréo da inteira responsabilidade da contratada.
5.0 — SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potavel.

A Contratada recebera, sem custos, o ponto de energia e agua para as redes provisorias de energia
elétrica e agua potavel, porém o custo do consumo sera de sua responsabilidade.
5.2. A instalacdo da rede proviséria sera de responsabilidade da contratada e providenciar a colocagéo da
placa determinada pelo CREA.
5.3. A limpeza e preparo do terreno ficaréd a cargo da contratada, com emprego de todo maquinario
necessario e suficiente, e remogao do entulho resultante desta limpeza.
5.4. Todo o perimetro do terreno vinculado a ampliagdo devera ser fechado, na forma das exigéncias
locais determinadas pelo convenente, com instalagéo de tapume de chapa de madeira compensada, E=6
mm, com pontaletes de madeira ou ferro, pintura na cor banca.
5.5. Devera ser executado barracéo provisério para depdsito, escritério e refeitério, etc., numa area
minimo de 20,00m?, com paredes em chapa compensada de 8 mm, cobertura em telha de fibrocimento
4mm e piso cimentado em todas as dependéncias.
5.6. Serdo removidos cercas, fundacdes e revestimentos muro existente, mourdes, portdes com
colocac&o em local na escola ou expurgo em local apropriado.
5.7. Os materiais retirados e aproveitaveis deveréo ser estocados no patio da escola em local acordado
com a direc&o da mesma e/ou fiscal da obra. Os materiais ndo aproveitaveis deveréo ser expurgados
pela contratada para local apropriado sem custos a contratante.

6.0 - LOCAGAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da contratada a locagéo da obra, que devera ser executada com
rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o de implantagéo, quanto a niveis e
cotas estabelecidas neles.

6.2. Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagdes, para
execugéo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para
resistir a tenséo dos fios sem oscilacéo e sem movimento. A locagéo sera por eixos ou faces de paredes.
Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior preciséo para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locag&o da obra implicara a Contratada a obrigagéo de proceder, por sua
conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagées, demolicbes e reposigcoes

que assim se fizerem necessarias, sob aprovagado, ou ndo, da Fiscalizagéo da Contratante.
6.4. A contratada devera solicitar, se necessario, junto ao contratante, a demarcagéo do lote, passeio

publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizagao e
o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagédo do Contratante.
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6.5. Qualquer omissdo de informag&o que implique na néo obtencado de licenciamentos, alvara, h_abutg-
se, ou em reparos e demoligées para atendimento de exigéncias dos 6rgéos municipais, serép dg inteira
responsabilidade da contratada, que arcara com todos os custos pertinentes.6.6. Apos ser finalizada a
locagéo, a contratada procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos, angulos (esq.uadros). eﬂde
quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as reals.condlgoes
encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condigoes existentes no
local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicado§, por
escrito, a Fiscalizacdo do contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser
tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As areas externas a edificacéo, no interior do terreno previsto para sua construg&o, quando n&o
perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverao ser previamente regularizadas, de forma a permitir
continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito escoamento das aguas superficiais
pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavagdo deveréo ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar as
estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por carregamentos exagerados e
(ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra
sera executado em funcdo das cotas apontadas no projeto de implantag&o, e com o minimo de incomodo para
com a vizinhanga (terrenos adjacentes).

7.3. Sera executada escavagdo manual de valas, com dimensées minimas de 0,20m (largura) x 0,30m
(profundidade), prevista para os seguintes servicos: rede externa da entrada de instalagéo elétrica, rede
externa da instalacdo telefénica, rede externa da instalagéo de agua potavel, rede externa da instalagao de
esgoto sanitario, rede externa da instalagéo de aguas pluviais e rede externa das instalagdes provisorias.
7.4. Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido da escavagao
manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente
molhados e energicamente compactados por meio mecénico ou com soquetes, a fim de se evitar a posterior
ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razéo do recalque que podera ocorrer nas camadas aterradas.

8.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDAGOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da construg&o
existéncia de antigos aterros, sera necessario de imediato realizar pesquisas geotécnicas (sondagens) para
determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a contratada tomar
todas as providéncias pertinentes a corre¢éo das deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance
o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas
da superestrutura.

8.2. As fundagdes serdo em micro estacas do tipo indireta (profundidade maior do que 2,0 m, executadas em
um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, afim de receber as paredes de alvenaria da
edificagcéo, as micro estacas em concreto armado, que terdo por fungéo principal transferir ao solo subjacente
as cargas oriundas da supra estrutura, solo este que devera ter boa capacidade de carga a ruptura, com
valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

8.3. O projeto de fundagdes devera elaborado pela contratada em forma de “As Built”, de acordo com NBR
6122/2010, apods definicbes das profundidades obtidas na execucéo dos servigos.

8.4. As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, principalmente,
de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projecéo da obra. Caso seja necessario, deverao ser
realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia a ruptura, que ndo podera ser
inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas atuantes da supraestrutura.

8.5. As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um Fck minimo
de 30 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. As micro estacas seréo em concreto armado com FCK minimo de 30 MPa, nas dimensodes circulares de
30 cm de diametro, na profundidade definida como minima para capacidade de suporte.

8.7. Havera bloco de coroamento em concreto armado nas micro estacas nas dimensoées de (50 x 50 x 30)
cm.
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9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. NORMAS GERAIS

9.1.1. Estas especificacdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra, quanto
ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegdo. Neste caso deverao ser seguidas as Normas',
Especificagdes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento & NBR 6118/2007, na qual devera
estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase
licitatoria e executéria da obra. ' S
9.1.2. Rigorosamente ser&o observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto arquitetonico e
estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execugao dos servigos. '
9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e minuciosa
verificagdo, tanto por parte da Contratada como da Fiscalizagao, das perfeitas disposi¢ées, dimensboes,
ligacdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta
colocagdo da canalizagdo elétrica, telefonica, hidraulica, aguas pluviais, sanitaria e outras que
eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execugado de qualquer parte da estrutura, de acordo com 0 projeto estrutural fornecido, implicara
na integral responsabilidade da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posicdes. Sempre que necessario, sera
verificada a impermeabilizac&o nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizag&o tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais, solicitara
prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos estes que ficardo a cargo
exclusivo da contratada.

9.1.7. A Contratada locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligéo, assim como a
reconstrucdo dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizag&o da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servicos, a Contratada devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e locagao
do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a Fiscalizag@o.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Todo o aco empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as armaduras
das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas
Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecéanicas, e néo apresentar defeitos
prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e corrosgo.

9.2.2. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de utilizagéo seréo
definidos apos a realizagéo de ensaios e aprovagéo pela Fiscalizagéo do contratante.

9.2.3. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis,

com granulometria que se enquadre nas especificagées da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material devera

estar isento de substancias nocivas a sua utilizagdo, como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica,

torrdes de argila e outras.

9.2.4. Deverao ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas sas, totalmente

puras de substancias nocivas, como torrées de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua

composigdo granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

9.2.5. A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais siltosos, sais, alcalis,

acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial @ mistura. A principio, agua potavel podera

ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter substancias

prejudiciais, deverdo ser providenciadas andlises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua com limite de

turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser

previamente decantada.

9.2.6. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagbes e os ensaios da ABNT.

O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O

armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou

parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.
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9.2.7. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dia§. \/encido esse
prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagao da Fiscalizagéo, que podgré |nd|c'ar as pecas
(se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para cada part'lda de cimento .seré
fornecido o certificado de origem correspondente. N&o sera permitido o emprego de cimento com mais de
uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverao ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas exigidas
para seu emprego e em locais que nao interfiram com a circulagéo nos canteiros.

9.3.1. Os acos dever&o ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.2. Os agregados ser&o estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drepados, dg .modo que
ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente para
garantir a continuidade dos servigcos na obra. ‘ ‘

9.3.3. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depositos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescricdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.4. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas,
para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando néo for mais aproveitavel, sera
retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.

9.4. FORMAS

9.4.1. A planta das formas sera parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugdo devera atender
as prescricdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados
(madeira e aco).

9.4.2. Os materiais de execucao das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura n&o visiveis poderéo ser executadas com madeira serrada bruta.

9.4.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize a conveniente
limpeza e se verifique que eles estéo isentos de deformagdes, também a critério da Fiscalizag&o.

9.4.4. As formas e seus escoramentos dever3o ter suficiente resisténcia para que as deformacdes, devido a
acao das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

9.4.5. As formas ser&o construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensdes
requeridas no projeto estrutural.

9.4.6. Garantir-se-a a vedacao das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

9.4.7. A amarragdo e o espacamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando por tubo
plastico rigido de diametro conveniente e com espagamento uniforme.

9.4.8. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios seréo vedados com argamassa.

9.4.9. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou espagadores
proprios em material plastico injetado, porém ndo se admitira uso de tacos de madeira.

9.4.10. Os pregos ser&o usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apos a desforma. No
caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagéo destas, como forma na execugéo de
pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as dimensdes das pecas
estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecas sejam fechadas com cuidados especificos de
vedacgéo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.11. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para limpeza da
junta concretada.

9.4.12. As formas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e
dispostos, de modo a evitar deformagdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao que prescreve a NBR
6118/2007.

9.4.13. Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

9.4.14. Antes do langamento do concreto, seréo conferidas as medidas e as posi¢des das formas, a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias previstas na NBR 6118/2007.
9.4.15. As superficies que ficardo em contato com o concreto ser&o limpas, livres de incrustagdes de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes seréo convenientemente molhadas até a saturagéo,
fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso.
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9.5. ARMADURAS

9.5.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, bitolas
especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagbes
contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a Contratada providenciara a
realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tracéo, através de laboratério idéneo, de acordo
com as NBR 1SO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes ser&o aceitos ou rejeitados de conformidade
com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007.

9.5.2. Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla, sendo permitida
a solda apenas se atendidas condi¢cdes previstas na NBR 6118/2007.

953 A Contratada devera executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores, arames,
amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicéo ou solda, e tudo o mais que for
necessario, para a perfeita execugdo desses servicos de acordo, com as indicacbes do projeto ou
determinagdes da Fiscalizacao.

9.5.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor de corroséo
para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato, devendo as armaduras
estar limpas e isentas de ferrugem, dleo, graxa, nata de cimento e outras substancias incrustas, mediante
lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento
inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda
demao sera feita em 2 ou 3 horas apds a primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméaos
estimada em 1mm.

9.5.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento inibidor de
COrroséao.

9.5.6. E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o revestimento
inibidor de corros&o, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas demé&os, aplicadas a trincha.
9.5.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.

9.5.8. Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e estribos, tera cobertura de concreto nunca
menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.9. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, seréo confeccionadas pastilhas de
concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual
ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As pastilhas seréo providas de arames
para fixagdo nas armaduras.

9.5.10. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagéo.

9.5.11. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas.
9.5.12. Quando feita em armaduras j& montadas nas formas, sera cuidadosamente executada, de modo a
garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas proprias formas.

9.5.13. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos
no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.14. As barras n&o poderéo ser dobradas junto a emendas com solda.

9.5.15. As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.

9.5.16. As que nao forem previstas, sé poderao ser localizadas e executadas conforme a mencionada norma.
9.5.17. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espacadores, desde que fique garantido o
recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a
n&o provocarem manchas ou deterioracéo nas superficies externas.

9.5.18. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico deverdo estar dispostas de
modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.19. As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao através de pintura com nata de cimento
ou 6leo soluvel e, na retomada da concretagem, seréo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
9.6.20. Havera barras de ferro de 10,0 mm, fixadas a cada 1,5 m, no comprimento livre de 60 cm no topo dos
muros em toda sua extensado para colocagao de fios farpado ou futura cerca elétrica.

9.6.21. As armaduras das micro estacas serdo de 4 unidades de ago CA 50 de 10.0 mm e estribos em ago
CA 60 de 5.0 mm espacados a cada 0,20m.

9.6.22. As vigas baldrames serdo em 4 unidades de ago CA 50 de 10.0 mm e estribos em ago CA 60 de 5.0
mm espagados a cada 0,20m.
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9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado, em
funcéo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.2. O concreto empregado na execugéo das pegas devera satisfazer rigorosamente as condicdes de
resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposi¢&o, assim como obedecer,
além destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da ABNT.

9.6.3. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os agregados de
uma sé procedéncia, a correta utilizagéo dos agregados gratdos e mitdos, de acordo com as dimensoes das
pecas a serem concretadas, e fixagéo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade
do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das pecas.

9.6.4. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deveréo ser
sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspegées
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério da Fiscalizagéo.

965 No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consonancia com o projeto estrutural. Vedar-
se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

9.6.6. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderao ser utilizados com a autoriza¢éo
da Fiscalizagao, cabendo a Contratada apresentar toda a documentacéo, em apoio e justificativa da utilizagao
pretendida.

9.6.7. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixacéo dos tracos, ser&o realizados por
laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovagéo da Fiscalizag&o, antes do inicio de cada
etapa do trabalho.

9.6.8. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina ser&o previamente testados para
comprovagéo de sua adequagao ao trago adotado.

9.6.9. Os corpos de prova a serem testados ser&o retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.10. Micro estacas, vigas baldrame, pilares, vigas de respaldo da cobertura.

9.6.11. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete
dias de moldagem e os demais com 28 dias.

9.6.12. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminh&o betoneira.

9.6.13. Todos os materiais componentes do concreto seréo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para obtencéo
de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.14. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da temperatura seja a
minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em betoneiras, a fim de possibilitar
maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupcéo, o tempo necessario para
permitir a homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragéo

necesstéria aumentara com o volume de concreto amassado e sera tanto maior quanto mais seco for o
concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o0 amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a adicéo da agua sera
efetuada sob o controle da Fiscalizagao.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada no local por técnicos
especialmente designados pela Contratada e pela Fiscalizagao.

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte ser&o tais, que fique assegurado o minimo de tempo gasto no
percurso e que se evite a segregacéo dos agregados ou uma variagéo na trabalhabilidade da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.
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9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela Fiscalizagao,
n&o se tolerando juntas de concretagem n&o previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes das respectivas vigas.

9.9.2. A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagéo, e em tempo habil, o inicio de toda e qualquer
operacéo de concretagem, que somente podera ser iniciada apos sua correspondente liberagéo, a ser dada
pela prépria Fiscalizagao.

9.9.3. O inicio de cada operacéo de langamento esta condicionado & realizagéo dos ensaios de abatimento
(SLUMP TEST), pela Contratada e na presenca da Fiscalizagao, em cada betonada ou caminh&o-betoneira.
Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 e 1.

9.9.4. O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagéo de pecas embutidas
e preparagéo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos
manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir abertura de filtros ou
janelas nas formas, para remogéo de sujeiras.

9.9.7. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em
sua posicéo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagéo de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar na
forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando € mesmo fator &gua e cimento do concreto,
com 3 a4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto, lancando
nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizagéo de tremonha (tubo com
funil) & recomendavel.

9.9.11. O langamento sera continuo e conduzido de forma a n&o haver interrupgbes superiores ao tempo de
pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagéo devera ser continua e somente terminada
nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagéo de langamento devera ser tal que o efeito de retragao
inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupgéo de uma pecga qualquer (viga e parede, etc.), a
junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem menores os
esforgcos de cisalhamento.

9.9.14. Deverao ser tomadas precaucgdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie da junta, com
base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o langamento, devera
ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deveréo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as
formas e pecas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos os
vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-80 as precaugdes necessarias para que nao se formem
nichos ou haja segregagdo dos materiais; dever-se-a evitar a vibragéo da armadura para que néo se formem
vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de
imersédo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem preenchidas, a critério da
Fiscalizagé&o.

9.10.4. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras. A
vibragéo devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescricées da norma NBR 6118/2007.
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9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie da junta por
meio de jato de agua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material solto e toda nata de
cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagéo s6 puder processar-se apés o endurecimento do concreto, a limpeza da
junta far-se-a4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. '
9.11.3. A Fiscalizac&o n&o autorizara o reinicio da concretagem se a operagéo da limpeza néo for rgahza'da
com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagéo sera com silicone ou similar. Também, seguir-se-a 0
disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da agua destinada & hidratag&o do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas contra
chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou
prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente umedecidas
com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos o langamento. Como alternativa, podera ser aplicado agente
quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formag&o de uma pelicula impermeavel.
9.12.4. N&o poderio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou
que reduzam a aderéncia ou penetragéo das camadas de acabamento que vierem a ser aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele j& desformado, devera ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condi¢cdes no campo e do tipo de estrutura em que sera executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas ser&o mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza para
nao sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Contratada providenciara a retirada das formas, obedecendo & NBR 6118/2007, de maneira e néo
prejudicar as pegas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces laterais das
vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente
espacados, a fim de garantir estabilidade mecanica a estrutura.

9.13.4. Ficara a critério da Fiscalizac&o, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos inferiores
aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas, compreendendo
demolicéo, remogéo do material demolido e recomposi¢do com emprego de materiais adequados, a serem
aprovados pela Fiscalizac8o, & vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério da Fiscalizagéo,
sera ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem em superficies
defeituosas, obrigatoriamente seréo reparadas, de modo a se obter as caracteristicas do concreto inicial.
A programacao e execugdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagéo.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem seréo eliminadas.

9.15. PILARES

Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas especificagbes, locagéo,
dimens&o e prumo, com resisténcia minima a compresséo de Fck 25 MPa.

ENG.° JANDER MANOEL SILVA DA SILVA
Coordenador Geral de Engenharia
Placido Chiquiti, n°® 900 — Cx. Postal: 158 Sdo Sepé —RS Cep 97.340-000

Fone-fax: (55) 3233-1088, 3233-1535 e 3233-1600 E-mail: jander@saosepe.rs.gov_br/‘/\
(72 o




9.16. VIGAS

Também dever&o ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a dimensdes, alinhamento,
esquadro e prumo, bem como terao resisténcia minima a compressao de Fck 25 MPa.

9.18. PILARETES DE AMARRAGCAO
Serdo em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensdes de acordo com o contido no projeto estrutural.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUGAO DA ESTRUTURA

Na construgéo da estrutura da obra n&o seréo tolerados desvios dos alinhamentos, nivei.s e dimepsées fixadas
nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes de pilares e vigas: por falta
5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das fundagdes: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.

9.20. ACEITAGAO DA ESTRUTURA

Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagées, a aceitacdo da estrutura far-se-
4 mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 6118/2007.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes do muro seréo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto arquiteténico,
executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros,
sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por cento), coloragao uniforme, sem
manchas nem empenamentos, com taxa de absorgéo de umidade maxima de 20% e taxa de compresséo
de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com dimens&o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia),
revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nao podera
ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias dever&o ser aquelas constantes no projeto arquiteténico.
10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levaréo previamente chapisco de cimento
e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverédo ser bem molhados antes da sua colocagao.

10.4. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarracdo e as fiadas deverao ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta
de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 72 horas apés a
concretagem.

11.0 - ESQUADRIAS E FERRAGENS

Portao de Ferro

Serzo fornecidos e instalados portdes de ferro, sendo (1) unidade de (4,00*1,69) m, (1) unidade de
(1,00*1,80) m e (1) unidade de (3,5*1,80) m.

As esquadrias de ferro dever&o seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as medidas ser
conferidas na obra, ndo sendo aceitas pecas que apresentarem chapas de perfis amassados. As esquadrias
serdo submetidas a aprovacgéo prévia da Fiscalizag8o, que podera rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas.
Devero ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas diretamente nos pilares, e suas ferragens
(porta cadeados, cadeados e dobradigas) serdo da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.
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12.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

12.1. CONSIDERAGOES GERAIS

12 1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Contratada adotar providéncias para que tod@s

as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregéo nesse sentido

sera feita antes da aplicacdo do revestimento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetonico.

12.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente

comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e

nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

12.1.3. preparagéo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com particular
cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar bem limpas,
mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio dos
trabalhos.

12.1.4. Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas, se existirem, deverado ser executadas antes da

aplicagao do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos

revestimentos recém concluidos.

12.1.5. Na finalizacéo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles,

tanto no chao, como em outros locais da intervengéo.

12.2. CHAPISCO

12.2.1. Apds instalagéo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das superficies das
paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido por cimento Portland
comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

12.3. ARGAMASSA REVESTIMENTO MASSA UNICA

12.3.1. A aplicagdo da argamassa de revestimento sera iniciada apés a completa pega entre a alvenaria € o
chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado mitdo (areia), peneirado
em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traco 1: 4: 5, além da agua
necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a
cimento na proporg&o de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".
12.3.2. A composicéo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no
traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

12.3.3. Serao preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a serem
executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu emprego.
12.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento
com a agua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la.

12.3.5. A espessura maxima da massa Unica sera contada a partir do tijolo chapiscado, sera de 20 mm. O seu
acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer um
destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro perfeitamente plano, n&o
sendo tolerada qualquer ondulagédo ou desigualdade de alinhamento da superficie revestida. No caso do
reboco, o acabamento final sera executado com desempenadeira revestida com feltro.

12.3.6. Sera executado revestimento em massa Unica no muro existente na lateral da rua Theobaldino Tatsch
na extensdo dos 52 m.

13.0 - PINTURA

13.1. NORMAS GERAIS

13.1.1. Os servicos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.
13.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deveréo estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente
secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar.
13.1.3. Cada demé&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

13.1.4.0s trabalhos de pintura seréo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
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13.1.5. Dever&o ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura
(calcadas, solo e/ou gramas, etc.). Os salpicos que n&o puderem ser evitados deveréo ser removidos quando
a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

13.1.6. Se as cores n3o estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Contratada consultar a Fiscalizagao
do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacao.

13.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

13.1.8.Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a dem&o seguinte de tinta.

13.1.9.Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto & textura, tonalidade
e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

13.1.10. S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricag&o.

13.1.11. As tintas deveréo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

13.2. PINTURA
As paredes do muro seréo pintadas com tinta latex PVA da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga
ou similar, em duas demaos, sem emassamento e sobre fundo selador, também da mesma marca da tinta
que for aplicada.

13.3. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

Todos os portdes de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura n°. 60, a fim de receber
antiferruginoso (zarc&o) e, por ultimo, duas deméos de esmalte sintético da mesma marca das portas, na cor
e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante.

14.0 - SERVICOS FINAIS

14.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo.

14.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Contratada.

14.3. Deverao ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

14.4. A limpeza dos portdes far-se-&4 com esponja de aco, removedor e agua.

14.5.Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizagdo da
Contratante.

dutubro 2018.
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