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PRELIMINARES

OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os elementos constituintes do projeto
de construgdo de pavimentagdo das ruas em paralelepipedo com calcgamento da Avenida
Ildefonso Pires de Moraes Castro com inicio nas coordenadas (30°11'13,17")S e
(53°36'22,10")0, e final nas coordenadas(30°11'13,43")S e (53°36'13,78")0.
A obra sera executada, conforme projeto arquiteténico em anexo respeitando-se todas
as medidas representadas em projeto especifico, sendo:

1- Escavagdo e reaterro da base para pavimentagdo, calgada e canteiro central;

2- Fornecimento e instalagdo materiais para assentamento da pavimentacdo, calcada e
canteiro central, com excec¢do da areia que sera de fornecimento da contratante;

3- Fornecimento e Instalagdo de placas de sinalizagéo;

4- Pintura de meio fio e acesso cadeirante.

As definigdes das nomenclaturas de responsabilidades no contrato serdo de:
Contratante: Prefeitura municipal de Sdo Sepé;

Contratada: Licitada, contemplada como vencedora do processo de contratagdo.

DISPOSICOES GERAIS

1.0 - EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da construgdo da pavimentagdo ficard a cargo da empresa contratada, que
apos processo licitatério, devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execugdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e atender as especificacdes deste memorial e do
contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a Contratada e a Contratante. Para a
execucdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizacdo do
Responsavel Técnico da Contratada, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra
(residente), didrio de obra, licengas e alvaras.

2.0 - TERRENO
O Local estd liberado e em condigdes de serem executados os servicos.
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.0 - NORMAS GERAIS

11 Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas & compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Memoéria de Calculo e Planilha Orcamentaria,
deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.
1.2, A Memodria de Célculo e a Planilha Orgamentdria foram elaborados a partir de um modelo
de projeto padrdo, implantado em um local com parte do calgamento ja construido. As dimensdes
das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas para servir de base para se estimar
o custo de construgao.
1.3. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a fiscalizagdo da contratante,
que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo.
1.4. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto, tanto pelo ente contratado como pela contratante, deverdo ser previamente
apreciados pela fiscalizagdo, que podera exigir informagdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.
1.5. Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.
1.6. Sd&o obrigagdes da Contratada e do seu Responsavel Técnico:

» Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.
Visitar previamente o local em que sera construida a pavimentagdo, a fim de verificar as
suas condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagdo a ser
executada para a edificagdo.
Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.
> Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar a contratante, que por sua vez comunicara a fiscalizacdo, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.
Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, CertidBes, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.
» Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura
venham a ocorrer nela.
Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo CREA e contratante.
Apresentar, ao final da obra, toda a documentag&o prevista no Contrato da Obra.
Para execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da contratada o
fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais
que se fizer necessario para o bom andamento e execugéo de todos os servigos previstos.
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2.0 - FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela contratante, por meio do seu Responsavel
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a contratada deverd submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

2.2. A Contratada mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos
os atos, de modo que todas as comunicagoes dirigidas pelo contratado ao Fiscal contratante.
Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da contratada, devera
estar registrado no CREA local, como Responsdvel Técnico pela Obra que sera edificada.
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2.3. Fica a Contratada obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo
devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

2.5. A presencga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
contratada perante a legislagdo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela
contratante, bem como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicacdo entre a contratada e

contratante, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os
padrdoes da ABNT referentes aos materiais j& normalizados, a m&o de obra e execucdo de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dlvidas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizacdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da contratada.

3.4. A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para
garantir a segurancga e higiene dos operarios.

4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagGes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria
e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes,
tapumes, instalagdes de luz e telefone, de agua, etc.

4.2. Os servigos de limpeza inicial serdo da inteira responsabilidade da contratada.

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua Potével.

A Contratada devera providenciar, o ponto de energia e dgua para as redes provisérias de
energia elétrica e agua potdvel, sendo o custo do consumo de sua responsabilidade.

5.2. A contratada devera providenciar a colocagdo da placa determinada pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do local da obra ficard a cargo da contratada, com emprego de
todo maquinario necessario e suficiente, e remog&o do entulho resultante desta limpeza.
5.4. Todo o perimetro do local de trabalho vinculado a construgdo e canteiro deverd ser
fechado, na forma das exigéncias locais determinadas pelo convenente, com isolamento da
obra com tela plastica malha de 5 mm e estrutura de madeira pontaleteada.
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5.5. A contratada devera instalar barracdo provisoério para depésito, escritério, sanitario e
refeitdrio, etc., numa area minima de 20,00m2, com paredes em chapa compensada de 8
mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as dependéncias
ou container.

6.0 - LOCAGAO DA OBRA

6.1. Ficard sob responsabilidade direta da contratada a locagdo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdonico e o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estébelecidas neles. A cota final da rede deverd ser
considerada a existente.

6.2. Além das plantas acima citadas, sera relevante o atendimento ao para execugdo do
gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para
resistir a tensdo dos fios sem oscilagdo e sem movimento. A locagdo sera por eixos. Caso
necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior precisdo para implantar
os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

6.3. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard a Contratada a obrigacdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagoes,
demoligdes e reposigdes que assim se fizerem necessarias, sob aprovagdo, ou ndo, da
Fiscalizagdo da Contratante.

6.4. A contratada devera solicitar, se necessario, junto ao contratante, a demarcagdo do
lote, passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, a
fiscalizacdo do Contratante.

6.5. Qualquer omissao de informagdo que implique na nao obtencdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigéncias dos érg&os
municipais, serdo de inteira responsabilidade da contratada, que arcara com todos os custos
pertinentes.

6.6. Apos ser finalizada a locagdo, a contratada procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condigbes existentes no local da obra e os elementos
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo
do contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. O leito da rua devera ser regularizado para recebimento da pavimentagdo e calcada. As
cotas serdo as mesmas existentes “in loco”. Considerar eixo da rua pavimentada com 5 cm
abaixo da cota da calgada como um perfeito escoamento das aguas superficiais pela
topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavagao deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que
forem utilizados. Todo movimento de terra serd executado em fungdo das cotas apontadas no
projeto de implantagdo, e com o minimo de incobmodo para com a vizinhanga (terrenos
adjacentes). '

7.3. Os reaterros serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido da escavagéo
manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecanico ou com soquetes,
se necessario adicionar dgua no nivel do "teor 6timo de umidade", usar equipamento rolo pé de
carneiro para compactagao, seguir as normas NBR 07182 e NBR 05681 a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razdo do recalque que poderd ocorrer
nas camadas aterradas.
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8.0 - PAVIMENTACAO

8.1. A pavimentagdo da rua serd em paralelepipedo precedido de colchdo de areia grossa de 20
cm de espessura usada para assentamento de rejuntamento das pedras. Esta areia deve ser
constituida de particulas limpas, duras e durdveis, isenta de material vegetal ou materiais
estranhos.

8.2. O assentamento das pedras devera feito de forma que as juntas fiquem desencontradas,
rejuntados com areia grossa e compactada com equipamento tipo rolo liso. As pedras deverdo
ter dimensdes que permitam as quantidades de 30 a 35 pedras/m2. O caimento serd do eixo da
rua em diregdo ao meio fio com 2% de caimento.

8.3. O Meio-Fio devera ser pré-moldado 12x30 cm, assentado sobre base de concreto simples e
rejuntado com argamassa de trago 1:3 (cimento e areia) com resisténcia de 25 MPA,
devidamente alinhado e com inclinagdo conforme pavimentacgéao.

9.0 - CALCADA

9.1. Devera ser colocado lastro de brita “1” de 3 cm de espessura sobre base regularizada e
compactada.

9.2. Sobre o lastro de brita sera construida a calgada em concreto com 7 cm de espessura,
resisténcia 25 MPA em 28 dias, aplainado com caimento de 2 % em direcdo ao meio fio (sarjeta)
e de 8,33% nos locais indicados para rampa de cadeirantes. Deverdo existirem juntas de
dilatagdo a cada 2 m no sentido transversal da calgada.

9.3. No canteiro central sera colocada terra vegetal apropriada para plantio de grama alinhada
com o meio fio.

10.0 - CONCRETO CALCADA
10.1. CONSTRUGCAO

10.1.1. Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegdo. Neste caso deverdo ser
seguidas as Normas, Especificagdes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento &
NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo técnico na fase licitatéria e executdria da obra.

10.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto

arquiteténico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordancia entre eles na execucdo dos
servigos.

10.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Contratada como da Fiscalizacdo, das perfeitas
disposigOes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes.
10.1.4. Sempre que a Fiscalizagdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitara prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pecas, custos
estes que ficardo a cargo exclusivo da contratada.

10.1.5. A Contratada locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessério, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demoligdo, assim como a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela
Fiscalizagdo da contratante.

10.1.6. Antes de iniciar os servigos, a Contratada deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagao.

10.1.7. O acabamento superior e lateral da calgada deverd ser de modo a ndo apresentar
visualmente britas usadas na composicdo do concreto.
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10.2. MATERIAIS COMPONENTES

10.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgées na mistura e os locais de
utilizagao serdao definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovacao pela Fiscalizagdo do
contratante.

10.2.2. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estdveis, com granulometria que se enquadre nas especificagbes da NBR 7211/2005
da ABNT. Este material devera estar isento de substéncias nocivas a sua utilizagdo, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgéanica, torrées de argila e outras.

10.2.3. Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n® 2, provenientes da britagem de rochas
sas, totalmente puras de substédncias nocivas, como torrées de argila, material pulverulento,
graveto e outras. Sua composicao granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado
da NBR 7211/2005.

10.2.4. A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, alcalis, acidos, Oleos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. A
principio, dgua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local
ou a disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que agua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera
ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada.
10.2.5. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagbes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

10.2.6. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovacgao da Fiscalizagdo, que
podera indicar as pecas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Nao sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

10.3. ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdao ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos
canteiros.

10.3.1. Os agregados serao estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados,
de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada
devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

10.3.2. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-&a em depdsitos isentos de
umidade, a prova d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescrigoes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

10.3.3. As madeiras serao armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevencgao de incéndio. O material proveniente da desforma, quando ndo for mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagdo a terceiros.

10.4. FORMAS

10.4.1. As formas serdo para modular a calgada e deverdo atender as prescrigdes constantes na
NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).
10.4.2. Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira
serrada bruta.
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10.4.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a critério
da Fiscalizagao.

10.4.4. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformagoes, devido a acdo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade,
sejam despreziveis.

10.4.5. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto arquitetonico.

10.4.6. Garantir-se-a a vedacdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.
10.4.7. As formas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagdes superiores a 5 mm, em obediéncia
ao que prescreve a NBR 6118/2007.

10.4.8. Antes do langcamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posi¢des das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias
previstas na NBR 6118/2007.

10.4.9. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagées
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente
molhadas até a saturagao, fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso.

10.5. PREPARO DO CONCRETO

10.5.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

10.5.2. O concreto empregado na execugdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as
condigbes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposicdo,
assim como obedecer, além destas especificagbes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

10.5.3. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagdo dos agregados graudos e miudos, de
acordo com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixagdo do fator dgua-cimento,
tendo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensées e
acabamento das pegas.

10.5.4. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consonéncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

10.5.5. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, sé poderao ser utilizados com
a autorizagdo da Fiscalizagcdo, cabendo a Contratada apresentar toda a documentagdo, em apoio
e justificativa da utilizagdo pretendida.

10.5.6. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos, serdo
realizados por laboratérios idoneos e os resultados apresentados para aprovacao da Fiscalizagdo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

10.5.7. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagado de sua adequacao ao trago adotado.

10.5.8. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.
10.5.9. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

10.5.10. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhéo betoneira.
10.5.11. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e dgua sejam
minimas necessarias para obtengdo de um concreto denso, resistente e duravel.

10.5.12. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.
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10.6. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

10.6.1. Concreto preparado no canteiro de servicos devera ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

10.6.2. O amassamento mecénico em canteiro durara, sem interrupgdo, o tempo
necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos; a duragao necessaria aumentara com o volume de concreto amassado e sera
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

10.6.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a adigdo da
agua sera efetuada sob o controle da Fiscalizagao.

10.6.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Contratada e pela Fiscalizagdo.

10.7. TRANSPORTE DO CONCRETO

10.7.1. O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.
10.7.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de

tempo gasto no percurso e que se evite a segregagdao dos agregados ou uma variagdo na
trabalhabilidade da mistura.
10.7.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

10.8. LANCAMENTO DO CONCRETO

10.8.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano.

10.8.2. A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, e em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagéo.

10.8.3. O inicio de cada operacdo de langamento estd condicionado a realizagdo dos ensaios
de abatimento (SLUMP TEST), pela Contratada e na presenga da Fiscalizagdo, em cada betonada
ou caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estarda compreendido
entre 5e 1.

10.8.4. O concreto so6 sera langado depois que todo o trabalho de formas e preparagao das
superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

10.8.5. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posigdo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.
10.8.6. O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores
ao tempo de pega do concreto.

10.8.7. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal
que o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo possivel.

10.8.8. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo, a junta de concreto deverad ser
executada perpendicular ao eixo da pega e onde forem menores os esforgos de
cisalhamento.

10.8.9. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-
se o langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

10.8.10. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.
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10.9. ADENSAMENTO DO CONCRETO

10.9.1. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que o
concreto preencha todos os vazios das formas.

10.9.2. Durante o adensamento tomar-se-ao as precaugdes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregagdo dos materiais.

10.9.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos através de
vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagdo.

10.9.4. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas. A vibragdo devera ser
completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparéncia e
qualidade da pega estrutural é requisito importante.

10.9.5. Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescricdes da norma

NBR 6118/2007.

10.10. JUNTAS DE CONCRETAGEM

10.10.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie
da junta por meio de jato de dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.
10.10.2. Se eventualmente a operacgdo sé puder processar-se apds o endurecimento do concreto,
a limpeza da junta far-se-a mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

10.10.3. A Fiscalizagdo ndo autorizara o reinicio da concretagem se a operacdo da limpeza ndo
for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagdo sera com silicone ou similar.
Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

10.11. CURA DO CONCRETO

10.11.1. Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da dgua destinada a hidratagdo do cimento.

10.11.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes
que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

10.11.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o langcamento. Como alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela
formagdo de uma pelicula impermeavel.

10.11.4. Nao poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetracdo das camadas de acabamento que vierem a
ser aplicadas.

10.11.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele jé desformado, devera ser
curado imediatamente apods ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.
10.11.6. O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que
sera executada.

11.0 - PINTURA

11.1. Os meio-fio receberdo cal hidratada para pintura, aplicada em 3 demaos, sendo uma no
sentido vertical, outra no sentido horizontal e a terceira no sentido transversal garantindo o
perfeito recobrimento.

11.2. O piso de acesso aos cadeirantes sera em tinta acrilica para piso na cor azul com desenho
de cadeirante nas rampas de acesso. 14

A
ENG.° JANDER MANOEL SILVADA SILVA  _—
Coordenador Geral de Engenharia e
Placido Chiquiti, n° 900 — Cx. Postal: 158 Sao Sepé — RS Cep 97.340-000
Fone-fax: (55) 3233-1088, 3233-1535 e 3233-1600 E-mail: jander@saosepe.rs.gov.br



11

12.0 - SINALIZAGAO DAS RUAS

12.1. Serdo usadas placas de "PARE" nas cores indicadas no manual brasileiro de sinalizagdo de
transito - CONTRAN

12.2. Os Tubos para fixagdo de placas, sera enterrado 0,8 m em sua base e fixado na parte
superior as placas com solda para material galvanizado.

12.3. As Placas de identificacdo, serdo conforme nomes indicados no projeto arquitetdonico
seguindo o manual brasileiro de sinalizagdo de transito ~-CONTRAN.

13.0 - SERVICOS FINAIS

13.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Todos os servigos
executados de calgamento e calgadas deverdo ser testados para verificagdo do caimento para
escoamento das aguas pluviais.

13.2. Todo o entulho devera ser removido da area construida e adjacéncias.

13.3. Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela Fiscalizag@o
da Contratante.

14.0 - NORMAS:

A construgdo devera obedecer ao projeto e ser executada com materiais de boa qualidade
classificando- se dentro das normas da ABNT.

S&o Sepé, 09 de Janeiro de 2019
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