



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

1. Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos Domiciliares e Comerciais

PLANILHA KM RODADO COLETA

REGIÃO	TRECHOS MAIS DISTANTES	KM	DIAS	KM / MÊS	IDA E VOLTA	TOTAL	PERIODICIDADE	TURNO
CENTRAL	Ruas Tuiuti, Independência, Humaytá, Antônio de Faria, Coronel Veríssimo, Plácido Chiquiti, Sete de Setembro, Emídio Jaime de Figueiredo, Coronel Chananeco	7,2	26	187	1	187	DIÁRIA	MANHÃ/TARDE
	Avenida XV de Novembro, Elautério Gonçalves, Osvaldo Aranha, Percival Brenner, Plácido Gonçalves, Visconde do Rio Branco, Clemenciano Barnasque, Lauro Bulcão e Riachuelo	7,2	26	187	1	187		
NORTE	Bairros Lili, Kurtz, Medianeira, Lôndero, Walter, Rosa	18,7	13	243	1	243	SEG/QUA/SEX	MANHÃ
LESTE	Cristo Rei	3,6	13	47	1	47		
SUL	Bairros Bela Vista, Isolanda	6,2	13	81	1	81		
LESTE	Bairros São Francisco, Santo Antônio, Cooperativa	12,4	13	162	1	162	TER/QUI/SAB	MANHÃ
	Vila Shirmer até Baixo Grande	2,6	13	34	2	68		
SUL	Tatsch	6,0	13	78	1	78		
	Posto Boqueirão BR 290.	24,2	13	314	2	628		
OESTE	Bairros Santos, Pontes e Tabuleiro	18,3	13	239	1	239		
	Associação Cotrisel.	5,9	13	77	2	154		
NORTE	Vila Block (Trajeto para aterro Santa Maria) acesso Vila e Encruzilhada	28,9	13	375	2	751		
CIDADE SANTA MARIA	ATERRO SANITÁRIO (volume previsto de 300 ton/mês demanda uma viagem diária para o aterro sanitário), 300ton/26 dias= 11 toneladas diária= 1 veículo	67,0	26	1.742	4	6.968	SEG a SÁBADO	
TOTAL GERAL (KM)						9.791		

São Sepé, 29 maio de 2019

Eng. Civil Jander Manoel Silva da Silva
CREA RS 68989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal