PREFEITURA MUICIPAL DE SAO SEPE
RIO GRANDE DO SUL

RESPOSTAS PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

REFERENTE A TOMADA DE PRECO 12/2019

Itens respondidos:
- Item 5. Proposta:

a2) Atendido

b) Atendido
- Memorial de descritivo corrigido para tonelada, ou seja serd considerado para
proposta “menor prego por tonelada”. Atendendo as recomendagbes do tribunal de
contas do estado (TCE) foi considerado o peso especifico dos materiais a serem

retirados é de 180 kg/m3.

- Foi dimensionado a condigdo de retirada para a demanda de 7 toneladas que
estatisticamente sera mensal, porém estd condicionado a demanda.

- O cronograma fisico-financeiro, serve de referéncia de previsdo de prazo e de

faturamento, como também estabelecer valor contratual, como as retiradas serdo
mensuradas por tonelada estas poderao sofrer alteracdo de faturamento mensal.
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