

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 29/01/2020

MUNICÍPIO: São Sepé

Página 1 de 4

EFETIVADO EM 29/01/2020 11:42:15

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Rota 29 -Cerrito do Ouro/Cor. Coqueiros/Cor. Sr. Marlei/Cor. Sr. Jairo**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**RESULTADOS OBTIDOS**

		<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>64.837,51</b>
Nº Dias PPC	305	Valor Dia PPC (R\$)	212,58
Nº Dias Letivos Ano	200	Valor Dia DLPC (R\$)	324,19
Nº Meses com Transporte	10	Valor Mensal (R\$)	6.483,75
Média Dias Letivos/Mês	20	Percurso Anual (KM)	19.200,00
Percurso Dia (KM)	96,00	<b>Valor KM (R\$)</b>	<b>3,38</b>

ITENS	TOTAL ANUAL (R\$)	PPC (R\$)	%
<b>I - CUSTOS FIXOS</b>			
DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00%
ENCARGOS VEICULARES	71,86	60,05	0,09%
VISTORIAS	313,40	261,88	0,40%
OUTROS CUSTOS DO VEÍCULO	0,00	0,00	0,00%
SEGURO DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS HUMANOS	21.650,38	18.091,41	27,90%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.450,00	8.732,19	13,47%
VEÍCULO RESERVA	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL CUSTOS FIXOS</b>	<b>32.485,63</b>	<b>27.145,53</b>	<b>41,86%</b>
<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>			
PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00%
COMBUSTÍVEL	20.313,08	16.973,94	26,18%
MANUTENÇÃO	13.507,55	11.287,13	17,41%
<b>TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>33.820,62</b>	<b>28.261,07</b>	<b>43,59%</b>
<b>TOTAL FIXOS + VARIÁVEIS</b>	<b>66.306,26</b>	<b>55.406,60</b>	<b>85,45%</b>
<b>III - REMUNERAÇÃO</b>		<b>5.540,66</b>	<b>8,55%</b>
BASE PARA REMUNERAÇÃO = depreciacao do veículo + combustível + manutenção + vistorias + licenciamento + seguro + encargos com pessoal + despesas administrativas + outros custos do veículo		55.406,60	85,45%
% PARA REMUNERAÇÃO		10,00%	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	<b>6.630,63</b>	<b>5.540,66</b>	<b>8,55%</b>

<b>Planilha Analítica de Custos</b>	Data de Impressão: 29/01/2020
MUNICÍPIO: São Sepé	Página 2 de 4
EFETIVADO EM 29/01/2020 11:42:15	Versão: 1.0.0.2
<b>ITINERÁRIO:</b> Rota 29 -Cerrito do Ouro/Cor. Coqueiros/Cor. Sr. Marlei/Cor. Sr. Jairo	
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado	

IV - TRIBUTAÇÃO			
Preço antes do tributo		60.947,26	94,00%
Tributo: Simples		6,00%	
<b>TOTAL TRIBUTO</b>	<b>4.655,55</b>	<b>3.890,25</b>	<b>6,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.592,43</b>	<b>64.837,51</b>	<b>100%</b>

<b>VALORES APURADOS NA ROTA: Rota 29 -Cerrito do Ouro/Cor. Coqueiros/Cor. Sr. Marlei/Cor. Sr. Jairo</b>
---

RESUMO					
Total Rota (R\$)	R\$ 52.215,07	KM Rota (KM)	19.200,00	Valor KM (R\$)	R\$ 2,72

USUÁRIOS TRANSPORTADOS				
Turno	Alunos	Professores	Outros	Total
MANHÃ	12	0	0	12
TARDE	0	0	0	0
NOITE	0	0	0	0
TOTAL	12	0	0	12

FATORES DE CORREÇÃO DE UTILIZAÇÃO			
Taxa de Utilização do Veículo - TUV	73,33%	Taxa de Utilização do RH - TURH	66,66%

<b>I - CUSTOS FIXOS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 27.145,53</b>	<b>51,99%</b>
-------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
ANO	INVESTIMENTO	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO AJUST TUV
2005	R\$ 41.633,33	0,00%	R\$ 0,00

<b>ENCARGOS DO VEÍCULO</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 60,05</b>	<b>0,12%</b>
DPVAT	LICENCIAMENTO	IPVA	ENCARGOS AJUST TUV
R\$ 10,57	R\$ 87,42	R\$ 0,00	R\$ 60,05

VISTORIAS DO VEÍCULO: kombi			TOTAL=	R\$ 261,88	0,50%
VISTORIA	FREQ/ANO	UNITÁRIA	TOTAL	TOTAL AJU. TUV	
Vistoria CTB	2	R\$ 78,69	R\$ 131,51	R\$ R\$96,44	
Vistoria Trimestral	3	R\$ 90,00	R\$ 225,62	R\$ R\$165,44	

OUTROS CUSTOS DO VEICULO		TOTAL=	R\$ 0,00	0,00%
AR CONDICIONADO	CADEIRINHAS	VÍDEO MONITORAMENTO		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SISTEMAS EMBARCADOS				
R\$ 0,00				

<b>Planilha Analítica de Custos</b>		Data de Impressão: 29/01/2020
MUNICÍPIO: São Sepé		Página 3 de 4
EFETIVADO EM 29/01/2020 11:42:15		Versão: 1.0.0.2
<b>ITINERÁRIO:</b> Rota 29 -Cerrito do Ouro/Cor. Coqueiros/Cor. Sr. Marlei/Cor. Sr. Jairo		
<b>TIPO DE EXECUÇÃO:</b> Efetivado		

	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL AJUS. TUV</b>
	R\$0,00	R\$ 0,00

<b>SEGURO DO VEÍCULO: kombi</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>ANUAL</b>		<b>TOTAL</b>	
Descrição	Prêmio		
Seguro app	R\$ 0,00		R\$ 0,00

RECURSOS HUMANOS					TOTAL=		R\$ 18.091,41	34,65%
Nome	Horas/Mês	Salário	Benefícios	Encargos	Provisões	Obrig.	Valor Mensal	Valor Total
motorista	220,00	1.897,55	221,95	181,30	368,70	0,00	R\$ 2.669,50	R\$18.091,41

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 8.732,19</b>	<b>16,72%</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR POR ITEM NA ROTA</b>	
Escritório			R\$ 8.732,19

<b>VEÍCULO RESERVA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00%</b>
<b>NOME</b>		<b>VALOR NA ROTA</b>	

<b>II - CUSTOS VARIÁVEIS</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 28.261,07</b>	<b>54,13%</b>
------------------------------	---------------	----------------------	---------------

<b>PEDÁGIOS DA ROTA</b>	<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VALOR TOTAL DIÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b>		
R\$ 0,00			R\$ 0,00

<b>COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO: kombi</b>					<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 16.973,94</b>	<b>32,51%</b>
Combustível: GAS	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>		
R\$/Litro	KM/Litro	KM/Dia	KM/Litro	KM/Dia	Mensal	Total	
4,73	5,00	74,00	7,00	22,00	R\$ 1.697,39	R\$ 16.973,94	
	<b>NÃO PAVIMENTADA</b>		<b>PAVIMENTADA</b>				
	R\$14.000,80		R\$2.973,14				

<b>MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: kombi</b>					<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 11.287,13</b>	<b>21,62%</b>
CONS.PAV	TX. PAV.	T. PAV.	CONS. NAO PAV	TX NAO PAV.	T. NAO PAV.	TOTAL	
R\$ 2.973,14	50,00%	R\$ 1.486,57	R\$ 14.000,80	70,00%	R\$ 9.800,56	R\$ 11.287,13	

<b>III - REMUNERAÇÃO (capital e/ou serviço)</b>				<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 5.540,66</b>	<b>10,61%</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>		<b>TAXA</b>		<b>TOTAL</b>		
R\$55.406,60		10,00%		R\$ 5.540,66		

**Planilha Analítica de Custos**

Data de Impressão: 29/01/2020

MUNICÍPIO: São Sepé

Página 4 de 4

EFETIVADO EM 29/01/2020 11:42:15

Versão: 1.0.0.2

**ITINERÁRIO:** Rota 29 -Cerrito do Ouro/Cor. Coqueiros/Cor. Sr. Marlei/Cor. Sr. Jairo**TIPO DE EXECUÇÃO:** Efetivado**ITENS REMUNERADOS****CUSTOS FIXOS**

VALOR RESIDUAL DO VEÍCULO DEPRECIADO	DEPRECIAÇÃO	ENCARGOS DO VEÍCULO
	R\$ 0,00	R\$ 60,05
OUTROS ENCARGOS DO VEÍCULO	VISTORIAS	SEGURO ADICIONAL
R\$ 0,00	R\$ 261,88	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	DESP. ADMIN	VEÍCULO RESERVA
R\$ 18.091,41	R\$ 8.732,19	R\$ 0,00

**CUSTOS VARIÁVEIS**

PEDÁGIO	COMBUSTÍVEL	MANUTENÇÃO
R\$ 0,00	R\$ 16.973,94	R\$ 11.287,13